



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY^A**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Nasz znak:
NZ/220/43/W1/2015

Data:
14.05.2015 r

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/43/2015 pn. Udzielenie i obsługa kredytu na realizację inwestycji pn. „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” oraz sfinansowania przebudowy i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby rozszerzenia działalności SPWSZ poprzez utworzenie „Centrum leczenia nowotworów pierwotnych i przerzutowych wątroby oraz nowotworów trzustki i dróg żółciowych”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

1. Jaka jest aktualna kwoty brutto pozostała do spływu z umowy nr 16-00-00742-14-12/02-01-11-118 z dnia 12.01.2011r. z NFZ na rok 2015 ?

Odp.: Zamawiającym informuję, że według stanu na dzień 13.05.2015 r. pozostała wartość umowy do rozliczenia na okres maj-grudzień 2015 r. wynosi 8.816.583,94 zł.

2. zał 1_Opis inwestycji wskazuje iż środki UE zaangażowane w projekt „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” będą wyższe o ponad 900,23 tys. PLN od kwoty dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie ze środków UE nr UDA-RPZP.07.03.01-32-004/14-00. Jednocześnie wskazuje się w tym dokumencie (zał 1_Opis inwestycji) iż kwota nadwyżki to „środki zaoszczędzone w ramach innego projektu”. Jeżeli są to środki z dofinansowania UE otrzymane na realizację innego projektu, proszę o przedłożenie stosownej zgody instytucji finansującej na „przesunięcie” tego dofinansowania na realizację inwestycji dofinansowanej w ramach innej umowy. Jednocześnie wskazać należy iż taka kwalifikacja źródeł finansowania spowoduje niedotrzymanie opisanej umowy dotacji, która zakłada iż minimum 43,4% nakładów na realizację projektu sfinansowane będzie ze środków własnych beneficjenta – proszę także o kilka słów komentarza w tym zakresie.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z procedurą przyjętą przez Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego podpisany został Aneks zmniejszający kwotę dofinansowania o 900,23 tys. zł do umowy w zakresie projektu pn. „Utworzenie Centrum Diagnostyk w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”. Dnia 13.05.2015 Zarząd Województwa podjął uchwałę o przesunięciu ww. środków na projekt „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych”. Obecnie Wydział Wdrażania RPO jest na etapie sporządzania Aneksu w zakresie zwiększenia kwoty dofinansowania oraz udziału procentowego środków Unii Europejskiej. Zamawiający udostępni Aneks niezwłocznie po podpisaniu przez strony.



Dyrektor
Naczelny
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 81 39 012

Naczelną
Pielęgniarką
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno
Administracyjnych
(091) 81 39 014

Główny
Księgowy
(091) 81 39 015

3. Jaki jest aktualnie stan zaawansowania projektów p.n. „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” oraz p.n. „Centrum leczenia nowotworów pierwotnych i przerzutowych wątroby oraz nowotworów trzustki i dróg żółciowych”?

Odp.:

Zawansowanie projektów:

- 1) „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych”

Lp.	Zadania	Zaawansowanie projektu
1	Prace przygotowawcze	wykonane
2	Wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu	trwają prace zgodnie z harmonogramem – na koniec kwietnia br. stan zaawansowania prac wynosi 20 %
3	Zakup aparatury medycznej oraz specjalistycznej aparatury medycznej	rozstrzygnięto przetarg na dostawę sprzętu specjalistycznego pozostały sprzęt medyczny - ogłoszenie przetargu II połowa maja br.
4	Zakup wyposażenia	ogłoszenie przetargu II połowa maja br.
5	Zarządzanie projektem	realizacja na bieżąco
6	Promocja projektu	wykonano tablice informacyjne, pozostały zakres zgodnie z harmonogramem

- 2) „Centrum leczenia nowotworów pierwotnych i przerzutowych wątroby oraz nowotworów trzustki i dróg żółciowych”

Lp.	Zadania	Zaawansowanie projektu
1	Wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu	opracowano koncepcje budowlaną, w I połowie czerwca ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie dokumentacji
2	Zakup aparatury medycznej oraz wyposażenie	po wykonaniu dokumentacji i uzgodnieniu technologii medycznej ogłoszony zostanie przetarg na dostawę aparatury medycznej i wyposażenia

ZESTAW 2

1. Przedłużenie terminu złożenia ofert do 08. czerwca 2015 r.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

2. Przedłożenie prognoz finansowych na lata 2026 i 2027.

Odp.: Zamawiający przedkłada przedłużone prognozy finansowe o lata 2026 i 2027.

Zamawiający zmienia załącznik nr 1.1 do SIWZ poprzez dodanie dodatkowej pozycji:

„Planowane wyniki finansowe w latach 2015-2027”

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionych załącznikach nr 1.1. do SIWZ – wykazie załączników do opisu oraz załącznikach do opisu przedmiotu zamówienia, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
dr n. med. Mariusz Pietrzak