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      Załącznik  nr 1 

 do zaproszenia do złożenia oferty szacunkowej 

         

   

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacji sanitarnej przy realizacji inwestycji 

pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku „C”, rozbiórka istniejącego i budowa nowego łącznika komunikacyjnego 

pomiędzy budynkiem „B” i „C”, przebudowa podziemnego łącznika technicznego pomiędzy budynkiem „B” i „C” 

oraz przebudowa części budynku „B” związana z budową nowego dźwigu szpitalnego w SPWSZ w Szczecinie” 

(dalej: Zadanie Inwestycyjne) 

 

Zakres usługi dla zadania na sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej obejmuje 

nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z  przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - 

art. 25 i 26 ustawy (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych.  

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) kontrolowanie i monitorowanie Wykonawcy robót budowlanych w ramach Zadania  Inwestycyjnego co do 

terminowości jego wykonania zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym oraz informowanie 

Zamawiającego o postępach prac w terminach i w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, 

2) kontrolowanie w sposób ciągły (minimum dwa razy w tygodniu), jakości wykonywanych robót oraz 

wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji 

projektowej oraz praktyką inżynierską, bieżące archiwizowanie wszelkich przedłożonych przez Wykonawcę 

robót atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp., 

3) kontrola zaawansowania robót, 

4) kontrola budowy w tym samym dniu w przypadku wezwania do godz. 10.00, w dniu następnym  

w przypadku wezwania po godz. 10.00,   

5) obowiązkowy udział w Radach budowy oraz udział w naradach i komisjach organizowanych przez 

Zamawiającego, 

6) weryfikowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym wszelkich elementów, materiałów i urządzeń, jakie mają 

być wbudowane bądź zainstalowane w trakcie robót budowlanych wchodzących w skład Zadania 

Inwestycyjnego; decyzje te muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji 

Projektowej oraz normach i przepisach związanych z realizacją Zadania Inwestycyjnego, 

7) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie do 3 dni od powiadomienia przez wykonawcę 

Zadania Inwestycyjnego, 

8) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, 

urządzeń technicznych oraz przygotowania i udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów 

budowlanych i przekazania ich do użytkowania Zamawiającego, 

9) weryfikacja i potwierdzenie wykonania robót oraz usunięcia wad bądź zgłoszenie zastrzeżeń co do ich 

wykonania, 

10) dokonywanie wszelkich wymaganych prawem wpisów do Dziennika budowy; dokonywanie w czasie 

każdorazowego pobytu na budowie bieżącego przeglądu wykonywanych robót oraz potwierdzanie swej  

obecności i dokonanych czynności stosownymi wpisami do dziennika budowy, a w przypadku braku 

konieczności wpisu do dziennika budowy na liście obecności,  

11) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przeciw pożarowych, 

bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji Zadania Inwestycyjnego, 

w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego 

procesu realizacji Zadania Inwestycyjnego, 

12) nadzór nad zawieraniem w ramach Zadania Inwestycyjnego umów o podwykonawstwo w rozumieniu 

ustawy PZP oraz kontrola rozliczeń z podwykonawcami (stronami umów o podwykonawstwo), jak również 



 

2 

 

nadzór nad zatrudnianiem osób na podstawie umowy o pracę zgodnie z wymaganiami wynikającymi  

z ustawy PZP, 

13) udział w przygotowaniu dokumentów koniecznych do dokonania odbioru końcowego Zadania 

Inwestycyjnego, 

14) raportowanie do Zamawiającego występowania zdarzeń wymagających naliczenia kar umownych oraz 

ewentualnych odszkodowań, 

15) jeżeli wynika to z Dokumentów Zamówienia - archiwizacja korespondencji, dokumentacji i przekazanie ich 

Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu Zadania Inwestycyjnego, 

16) jeżeli wynika to z Dokumentów Zamówienia - udział w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzór nad 

usuwaniem ewentualnych wad stwierdzonych w trakcie tych przeglądów, 

17) w przypadku sporu z Wykonawcą Zadania Inwestycyjnego, kompletowanie dokumentacji będącej  

w posiadaniu Wykonawcy i doręczenie jej Zamawiającemu, 

18) kontrola merytoryczna i rachunkowa realizacji Zadania Inwestycyjnego: wspieranie Zamawiającego we 

wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją Kontraktu, 

19) rozliczenie rzeczowego i finansowego dokumentów rozliczeniowych przekazywanych Zamawiającemu 

przez Wykonawcę Zadania Inwestycyjnego, 

20) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych niezbędnych do prawidłowej realizacji Zadania 

Inwestycyjnego, 

21) sprawowanie kontroli zgodności realizacji Zadania Inwestycyjnego z Dokumentacją Projektową, 

pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami (lub równoważnymi) oraz 

zasadami wiedzy technicznej, 

22) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie bądź  niezgodnych z Dokumentacją Projektową, 

23) przekazywanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych na piśmie dotyczących: usunięcia 

nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub 

elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, 

dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń 

technicznych, 

24) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych 

robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła 

wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją Projektową lub 

pozwoleniem na budowę, 

25) sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy robót oraz Zamawiającego o wykrytych 

wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 

26) uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcy Zadania Inwestycyjnego, 

27) kontrola jakości urządzeń dostarczonych i zainstalowanych w miejscu przeznaczenia, 

28) wyjaśnienie Wykonawcy robót wątpliwości w toku realizacji Kontraktu; niezwłoczne udzielanie wszelkich 

koniecznych wyjaśnień oraz zawiadamianie Zamawiającego o zajętym stanowisku, 

29) informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych razem ze 

sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich 

problemów, 

30) składanie wniosków do Zamawiającego o: 

a. wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, 

b. przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego rzeczoznawcę,  

c. zlecenie usunięcia wad podmiotowi trzeciemu w przypadku, gdy Wykonawca robót nie usunie ich 

w wyznaczonym terminie, 

d. zmianę terminu wykonania robót w Kontrakcie, kiedy zmiana taka nie wynika z winy, czy 

zaniedbań Wykonawcy robót,  

e. wykonanie robót dodatkowych i zamiennych, 
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31) udział w kontrolach dotyczących Zadania Inwestycyjnego przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne 

i udzielanie na bieżąco wyjaśnień, informacji, dokumentów i zestawień związanych z nadzorowaniem 

Zadania Inwestycyjnego, 

32) współpraca z Zamawiającym dotycząca negocjacji w sprawie roszczeń i sporów, 

33) informowanie Zamawiającego o zauważonych przypadkach wykonywania robót niezgodnie  

z Dokumentacją Projektową, niezwłocznie po ich wykryciu, 

34) organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji 

robót przez Wykonawcę Zadania Inwestycyjnego,   

35) żądanie usunięcia z terenu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez 

Wykonawcę Zadania Inwestycyjnego,  

36) wnioskowanie do Zamawiającego w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań 

technicznych, jeżeli będzie to niezbędne do realizacji Zadania Inwestycyjnego, 

37) występowanie do projektanta Dokumentacji Projektowej z wnioskami o udzielenie wyjaśnień dotyczących 

Dokumentacji Projektowej i zawartych w niej rozwiązań,  

38) ustalenie z Wykonawcą Zadania Inwestycyjnego sposobu zabezpieczenia przez tego Wykonawcę terenu 

budowy w przypadku odstąpienia od umowy o roboty budowlane,  

39) kontrola stosowania przez Wykonawcę Zadania Inwestycyjnego przepisów dotyczących ochrony 

środowiska i przepisów o odpadach,  

40) udział w kompletowaniu dokumentów niezbędnych dla właściwych organów nadzoru budowlanego  

i administracji budowlanej, jeżeli będą wymagane, 

41) potwierdzanie w Dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektu lub robót do odbioru, 

42) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez Wykonawcę Zadania Inwestycyjnego, 

43) przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach robót i instalacji oraz udział w odbiorze końcowym  

i ostatecznym, oraz ewentualnych odbiorach usuwania usterek w okresie gwarancji i rękojmi,  

44) wykonywanie innych obowiązków niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, Zadania Inwestycyjnego 

i Kontraktu.  

 

BUDYNEK „C” 

Charakterystyczne parametry budynku „C”: 

• kubatura  - 10 015 m3 

Powierzchnie istniejące: 

• powierzchnia użytkowa piwnic  - 592,89 m2 

• powierzchnia użytkowa parteru  - 769,57 m2 

• powierzchnia użytkowa I pietra  - 799,06 m2 

• powierzchnia poddasza nieużytkowego  - 546,43 m2 

• powierzchnia użytkowa łącznie z kond. piwnic i poddasza   - 2689,11 m2 

 

• Liczba kondygnacji:   2 nadziemne + poddasze nieużytkowe + 1 kondygnacja piwnic 

wysokość kondygnacji netto parteru -  3,26 m 

wysokość kondygnacji netto 1 piętra -  2,93 m 

 

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, dwie kondygnacje naziemne ze stromym dachem, poddasze 

nieużytkowe. Od strony północnej dwukondygnacyjna część z płaskim stropodachem, stanowiąca dobudowę do 

pierwotnej bryły krytej dwuspadowym dachem. Część dobudowana wykonana etapami – część środkowa – 

początek lat 80-tych a część od strony budynku „B” – w latach 90-tych XX wieku.  

W poziomie I piętra budynek „C” połączony jest łącznikami z budynkami „A i „B”, mieszczącymi oddziały 

łóżkowe. Wejścia do łączników są oddzielone drzwiami o odporności ogniowej EIS 60. Różnica poziomów posadzek 

na piętrze między budynkami A i C wynosi około 115 cm a  między budynkami A i B wynosi 52 cm. 

Łącznik do budynku A został przebudowany i oddany do użytku w 2020 roku. Nowy łącznik z 2020 r. 

pomiędzy ścianami budynków A i C, wykonany jest w stalowej konstrukcji szkieletowej i obudowany przeszklonymi 

ścianami z profili aluminiowych w systemie fasadowym. Posadzka łącznika pozioma, zrównana z poziomem 



 

4 

 

posadzki w budynku C. Do pokonania różnicy poziomów między budynkami A i C służą schody oraz przelotowy 

dźwig szpitalny, zlokalizowany w budynku A, na styku z nowym łącznikiem. 

 Łącznik do budynku B to stara konstrukcja stalowa obudowana płytami z blachy fałdowej, o pochyłej 

posadzce o znacznym nachyleniu. Stan techniczny łącznika jest zły, nie spełnia współczesnych wymogów 

izolacyjności termicznej a pokonywanie pochylni przez personel medyczny wożący pacjentów na łóżkach wymaga 

użycia dużej siły fizycznej- stąd Inwestor podjął decyzję o rozbiórce tego łącznika i zastąpieniem go nowym. 

Budynek C wykonany w technologii tradycyjnej, część pierwotna ściany jednowarstwowe, murowane z cegły 

pełnej o gr. 1,5 cegły nieocieplone, tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Część dobudowana ściany 

murowane  

z cegły pełnej gr. 25 cm ocieplone warstwą izolacji termicznej gr. 12 cm. Fundamenty w części pierwotnej ceglane, 

w części dobudowanej żelbetowe z betonu B15 na warstwie chudego betonu. Stropy w części pierwotnej masywne 

DMS, w części dobudowanej WPS. 

Dach czterospadowy, symetryczny, konstrukcja dachu: stalowe krokwie kratowe, oparte na płatwiach żelbetowych. 

Pokrycie dachu stromego dachówka karpiówka w kolorze ceglastym, ułożona w koronkę, stropodach płaski kryty 

papą na lepiku. 

Budynek wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje wewnętrzne z wewnętrznych sieci szpitalnych. 

Pomieszczenia, poza nową pracownią rezonansu magnetycznego, usytuowaną na parterze, wymagają 

remontu w zakresie wykończenia wnętrz oraz wyposażenia instalacyjnego. 

 

BUDYNEK „B” 

Charakterystyczne parametry części budynku „B” objętego przedmiotem zamówienia: 

• powierzchnia użytkowa piwnicy wraz z łącznikiem podziemnym między budynkami B i C - 78,00 m2 

• powierzchnia użytkowa parteru  - 98,04 m2 

• powierzchnia użytkowa I pietra  - 112,64 m2 

• powierzchnia użytkowa II pietra (hol i korytarz)  - 64,96 m2 

• powierzchnia użytkowa łącznie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia  

 - 353,64  m2 

 

 W budynku B przebudową objęta jest część środkowa budynku –która  zostanie wyodrębniona jako 

oddzielna strefa pożarowa - zakres przebudowy nie obejmuje pozostałych części budynku B. W przebudowywanej 

części znajduje się główny węzeł komunikacyjny – wejście główne do budynku, hol, dźwig szpitalny, łącznik  

w poziomie parteru do budynku M oraz łącznik w poziomie I piętra do budynku C. Szyb dźwigu został niegdyś 

dobudowany od zewnątrz do ściany budynku, zaburzając układ kompozycyjny historycznej i zabytkowej bryły 

budynku. W ramach niniejszej przebudowy przewidziano jego likwidację i zastąpienie go nowym dźwigiem 

zlokalizowanym w holu wejściowym, na styku z łącznikiem do budynku C. Hol komunikacyjny na wszystkich 

kondygnacjach zostanie wyremontowany. 

 

W ramach inwestycji wykonane będą m.in. następujące roboty budowlane: 

− podbicie fundamentów w miejscu obniżenia klatki schodowej i windy, obniżenie szybu i podszybia,  

− wykonanie biegów schodowych z parteru do piwnicy,  

− dobudowa dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego traktu od strony północnej, w technologii 

tradycyjnej, z płaskim dachem krytym papą,  

− budowa przeszklonego wiszącego łącznika między budynkami B i C,  

− uzupełnienie ścian i stropodachu łącznika do budynku M w miejscu wyburzonego szybu dźwigowego,  

− budowa nowego szybu dźwigowego w budynku B,  

− zasypanie obniżenia w byłej kotłowni i wykonanie nowej podłogi w poziomie piwnic,  

− postawienie nowych ścian działowych, zamurowania w ścianach nośnych i działowych, 

− uzupełnienie stropów w miejscach kominów i otworu montażowego przed windą,  

− wykonanie nowej płyty nadszybia,  

− wykonanie stalowych podciągów i nadproży w miejscach wyburzeń,  

− wykonanie tynków na ścianach istniejących,  
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− wykonanie nowych podłoży betonowych pod posadzki,  

− wykonanie nowych podłoży betonowych na schodach 

− nowe wykończenie ścian i posadzek w pomieszczeniach,  

− wymiana wszystkich drzwi i ościeżnic,  

− wymiana okien i parapetów,  

− osadzenie okien doświetlających w dachu płaskim i okna oddymiającego w dachu nad klatką schodową,  

− wykonanie na strychu i dachu obudowy projektowanych przewodów wentylacyjnych,  

− wykonanie nowej ścianki wejściowej do budynku i drzwi p.poż. do klatki schodowej,  

− montaż nowego dźwigu szpitalnego w istniejącym szybie,  

− wykonanie docieplenia i nowego pokrycia na dachu płaskim, 

− wykonanie nowej, drewnianej konstrukcji dachu, docieplenie połaci i przełożenie pokrycia,  

− wykonanie wnęk na szafki hydrantowe i montaż szafek wnękowych,   

− zagospodarowanie terenu przy wejściach do budynków,  

− wykonanie nowych schodów zewnętrznych do piwnicy w części pod pracownią angiografii, 

− wykonanie instalacji SAP, chłodzącej i kontroli dostępu oraz montaż czujnika temperatury z rejestracją, w 

dodatkowej serwerowni wydzielonej z części pomieszczenia 0.31 w budynku „C”, 

− wykonanie termomodernizacji budynku „C” oraz części budynku „B”, 

− przebudowa części zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej na potrzeby budynku „C”, 

celem dostosowania rzędnych do poziomów łącznika podziemnego. 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

- ok. 16 m-cy, tj. okres realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa budynku „C”, rozbiórka 

istniejącego i budowa nowego łącznika komunikacyjnego pomiędzy budynkiem „B” i „C”, przebudowa 

podziemnego łącznika technicznego pomiędzy budynkiem „B” i „C” oraz przebudowa części  budynku „B” związana 

z budową nowego dźwigu szpitalnego w SPWSZ w Szczecinie 

 

Szczegółowy opis i zakres robót będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego: 

Zamieszczony jest na stronie internetowej Zamawiającego – Platforma SmartPZP, znak sprawy: EP/220/39/2022 

do postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy do zadania pn. Przebudowa i rozbudowa budynku „C”, 

rozbiórka istniejącego i budowa nowego łącznika komunikacyjnego pomiędzy budynkiem „B” i „C”, przebudowa 

podziemnego łącznika technicznego pomiędzy budynkiem „B” i „C” oraz przebudowa części budynku „B” związana 

z budową nowego dźwigu szpitalnego w SPWSZ w Szczecinie:  

https://portal.smartpzp.pl/spwsz/public/postepowanie?postepowanie=30661809 lub do wglądu w Dziale 

Technicznym SPWSZ w Szczecinie - Budynek Techniczny, w godzinach od 8: 00 do 14: 00. 

https://portal.smartpzp.pl/spwsz/public/postepowanie?postepowanie=30661809

