



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
Numer rejestrowy w BDO 000028674
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



EP/220/23/2020/1

Szczecin, dnia 09.06.2020 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/23/2020, pn. *Budowa wraz z zaprojektowaniem elektrowni fotowoltaicznej o mocy poniżej 500 kWp, wolnostojącej w SPWSZ w Szczecinie przy ul. Alfreda Sokołowskiego 11*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono termin składania i otwarcia ofert.

ZESTAW 1

Pytanie nr 1

1. Czy do planowanej budowy elektrowni fotowoltaicznej są wydane warunki przyłączeniowe?

ODPOWIEDŹ:

Do planowanej budowy elektrowni fotowoltaicznej nie zostały wydane warunki przyłączeniowe.

Pytanie nr 2

2. Jeśli nie, to czy termin wyznaczony w projekcie umowy, można wydłużyć, ponieważ wydanie warunków przyłącza może potrwać nawet do 180 dni dla wysokiego napięcia, 150 dla średniego oraz do 30 dla niskiego, pytanie jakie macie Państwo napięcie?

ODPOWIEDŹ:

Szpital posiada dwa niezależne przyłącza SN (15kV), jedno z kierunku „WIELGOWO”, drugie z kierunku „SŁAWOCIESZE”.

Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniku nr 4 do SIWZ *Projekt umowy*, w § 2 ust. 1 poprzez pkt 1) wydłużenie w terminu do 150 dni oraz usunięcie zapisów pkt 3).

W związku z powyższym § 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Było:

1. Wykonanie Przedmiotu Umowy powinno nastąpić w następujących terminach:

- 1) Wykonanie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszystkich dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych do 90 dni od podpisania umowy
- 2) przekazanie dokumentacji powykonawczej – w terminie 14 dni kalendarzowych przed datą odbioru końcowego Przedmiotu Umowy,
- 3) złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie Dokumentacji Projektowej – w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy
- 4) Zakończenie robót budowlanych – w terminie 335 dni od dnia podpisania umowy,

Lokalizacje:

71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

- 5) Uzyskanie niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji instalacji PV dokumentacji formalno-prawnej wymaganej przez obowiązujące prawo i przepisy (w tym pozwolenia na użytkowanie, o ile będzie konieczne lub decyzji stwierdzającej brak konieczności uzyskania takiego pozwolenia) w terminie do 365 dni od dnia podpisania Umowy

Winno być:

1. Wykonanie Przedmiotu Umowy powinno nastąpić w następujących terminach:
- 1) Wykonanie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszystkich dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych **do 150 dni od podpisania umowy**
 - 2) przekazanie dokumentacji powykonawczej – w terminie 14 dni kalendarzowych przed datą odbioru końcowego Przedmiotu Umowy,
 - 3) Zakończenie robót budowlanych – w terminie 335 dni od dnia podpisania umowy,
 - 4) Uzyskanie niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji instalacji PV dokumentacji formalno-prawnej wymaganej przez obowiązujące prawo i przepisy (w tym pozwolenia na użytkowanie, o ile będzie konieczne lub decyzji stwierdzającej brak konieczności uzyskania takiego pozwolenia) w terminie do 365 dni od dnia podpisania Umowy

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl na Platformie SmartPZP w zakładce „Dokumentacja Postępowania”.

Pytanie nr 3

3. Jaką moc przyłączeniową posiada Szpital, rozumiem że energia wytworzona z instalacji będzie wykorzystywana w szpitalu, Moc przyłączeniowa musi być przynajmniej równa mocy planowanej instalacji fotowoltaicznej.

ODPOWIEDŹ:

Moc umowna przyłączy WO-17062 –900 kW (do sieci niskiego napięcia domyślnie zasilanej z tego punktu przyłączona ma zostać elektrownia fotowoltaiczna).

Jednocześnie zgodnie z art. 12a ustawy Pzp, Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia przedłużając termin składania i otwarcia ofert, na niżej podany:

- **termin składania ofert** – z 07.07.2020 r., do godz. 11:00 **na 15.09.2020 r. do godz. 11:00,**
- **otwarcie ofert** – z 07.07.2020 r., godz. 11:30 **na 15.09.2020 r., do godz. 11: 30**

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

- **rozdział XI SIWZ w pkt 6 i 7,** który otrzymuje brzmienie:
„6. Termin składania ofert:
1) Oferty należy składać do dnia 15.09.2020 r., do godz. 11 : 00
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2020 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, budynek przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój 328.

**ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
Małgorzata Szelażewicz**

