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WYJAŚNIENIE I ZMIANA  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/43/2015 pn. Udzielenie i obsługa kredytu na  

realizację  inwestycji pn. „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług 

medycznych w SPWSZ poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” 

oraz sfinansowania przebudowy i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby rozszerzenia 

działalności SPWSZ poprzez utworzenie „Centrum leczenia nowotworów pierwotnych i 

przerzutowych wątroby oraz nowotworów trzustki i dróg żółciowych” 

 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital 
Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 
Pytania Wykonawców: 

 

ZESTAW 3  
 

1) W warunkach SIWZ występuje sprzeczność, wykonanie jednego z punktów powoduje automatycznie 
niedopełnienie drugiego.  

Rozdział XVI Pkt 6 k) stopa procentowa ustalana jest na trzymiesięczne okresy obowiązywania oprocentowania. 
Pierwszy okres trwa od dnia pierwszego uruchomienia i kończy się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu 
okresu obowiązywania oprocentowania. 
Rozdział XVI  Pkt 6 l) do obliczenia odsetek w danym miesiącu będzie przyjmowana stawka WIBOR 3M z 
ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego spłatę, 
Jeżeli ustalimy stopę oprocentowania na trzymiesięczny okres obowiązywania to jej modyfikacja po miesiącu 
zgodnie z pkt 6 l) będzie naruszeniem umowy.   

Proszę o stosowną korektę SIWZ, poprzez usunięcie zapisu Rozdział  XVI  Pkt 6 l) 
Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany w treści Rozdziału XVI pkt 6 l)  i nadaje mu brzmienie: 
     „do obliczenia odsetek stosowana  będzie  stawka  WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów 

międzybankowych (WIBOR 3M”). 
 

  Jednocześnie zmianie ulega treść pkt. 6l załącznika nr 1 do SIWZ ( opis przedmiotu zamówienia ). 

 
Powyższe  zmiany zostały naniesione  w SIWZ – modyfikacji  oraz poprawionym Załączniku nr 1 do 

SIWZ, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl 
w zakładce „ specyfikacja” ,  „załączniki 

 

2) Proszę o wyjaśnienie jakich należności dotyczy punkt 11 przywołany poniżej w kontekście punktu 17 
(także wskazanego poniżej). Proszę o doprecyzowanie SIWZ w  zakresie rodzaju należności jakie nie 

mogą być cedowane lub o usunięcie pkt 11.  
Rozdział XVI  Pkt 11. Wykonawca nie ma prawa cedować swoich należności na osoby trzecie bez pisemnej zgody 
Zamawiającego.  

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Rozdział XVI 17. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, ani 
ustanawiać na nich zastawów lub zawierać, co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych w trybie Kodeksu 
cywilnego, w tym w szczególności umów poręczenia, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie 
pod rygorem nieważności.  
Odp.: Zamawiający usuwa w Rozdziale XVI pkt 11 i  w załączniku  nr 1 do SIWZ  zapis „Wykonawca 
nie ma prawa cedować swoich należności na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.”  
 
Powyższe  zmiany zostały naniesione  w SIWZ – modyfikacji  oraz poprawionym Załączniku nr 1 do 

SIWZ, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl 
w zakładce „ specyfikacja” ,  „załączniki 

 
3) Zgodnie z zapisami SIWZ przewiduje się rozliczanie uruchomionego kredytu dokumentami (fakturami, 

rachunkami) – proszę o informacje czy kopie tych dokumentów będą dostarczane wraz z poleceniami 

uruchomienia kredytu? 
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że wraz z poleceniami uruchomienia kredytu składane będą kopie 

 dokumentów. 
 

4) Czy zamawiający przewiduje możliwość składania poleceń uruchomienia za pośrednictwem 

udostępnionego systemu bankowości elektronicznej? 
Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział XVI  Pkt 6c polecenia uruchomienia wystawiane będą w formie papierowej. 

Odp.: Zamawiający przewiduje możliwość uruchamiania kredytu za pośrednictwem sytemu  
 bankowości elektronicznej. W tym celu dokonuje zmiany zapisu Rozdziału XVI pkt 6 c: 

 
„wykorzystanie kredytu następować będzie na podstawie złożonych zleceń płatniczych w 

terminie do 2 dni roboczych liczonych od dnia ich zgłoszenia bankowi w zależności od potrzeb 

Zamawiającego. Zgłoszenie nastąpi w wersji papierowej lub poprzez system bankowości 
elektronicznej . Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania  zleceń na rachunek własny 

lub na rachunek pomocniczy do kredytu prowadzony u Wykonawcy na zasadach określonych w 
SIWZ,” 

 

Powyższe  zmiany zostały naniesione  w SIWZ – modyfikacji  oraz poprawionym Załączniku nr 1 do 
SIWZ, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl 

w zakładce „ specyfikacja” ,  „załączniki 
 

5) Rozdział XVI  Pkt 6 g) spłata rat kapitałowych może rozpocząć się na wniosek Wykonawcy po 
wykorzystaniu przez Zamawiającego minimum kwoty 5.000.000,00 zł. W tym celu Wykonawca sporządzi 
harmonogram płatności.  

Proszę o doprecyzowanie/usunięcie tego zapisu - w tym brzmieniu zapis ten powoduje że kredyt nie będzie 
spłacany do czasu jego wykorzystania przez Zamawiającego w kwocie ponad 5 mln PLN nawet mimo upływu 

umownego terminu wykorzystania kredytu.  
Odp.: Zamawiający dokonuje doprecyzowania zapisu Rozdziału XVI pkt 6 g) - nowe brzmienie: 

„spłata rat kapitałowych może rozpocząć się na wniosek Zamawiającego i za zgodą 

Wykonawcy przed umownym terminem wykorzystania kredytu po uruchomieniu przez 

Zamawiającego minimum kwoty 5.000.000,00 zł kredytu. W tym celu Wykonawca sporządzi 

harmonogram płatności.” 

Powyższe  zmiany zostały naniesione  w SIWZ – modyfikacji  oraz poprawionym Załączniku nr 1 do 

SIWZ, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl 
w zakładce „ specyfikacja” ,  „załączniki 

 
6) Czy zamawiający przewiduje możliwość dostarczenia do pierwszego uruchomienia  kopi uchwały o 

przyznaniu poręczenia podjętej przez poręczyciela? 

Odp.: Zamawiający dostarczy  do pierwszego uruchomienia kopię uchwały podjętej przez    
poręczyciela o przyznaniu poręczenia. 

 
7)  Rozdział XVI  Pkt 16 Harmonogram spłaty kredytu będzie sporządzony przez Wykonawcę niezwłocznie 

po uruchomieniu kredytu. Poprzez uruchomienie kredytu zamawiający rozumie złożenie zlecenia 
płatniczego pierwszej transzy. Kolejne aktualizacje dokonywane będą w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Proszę o informacje czy Zamawiający przewiduje możliwość sporządzenia pierwotnego harmonogramu spłat 

w wersji odpowiadającej całości udzielonego kredytu. Harmonogram ten po okresie udostępnienia zostanie 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
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skorygowany. Ostateczny harmonogram spłat zostanie ustalony w równych ratach kapitałowych na 

podstawie wartości uruchomionego kredytu. Przy czym harmonogram ten będzie mógł być korygowany w 

przypadku dokonywania wcześniejszych spłat kredytu (obniżanie pozostałych do spłaty rat bez zmiany 
okresu kredytowania).  

Odp.: Zamawiający doprecyzowuje treść Rozdziału XVI pkt 16 nadając brzmienie: 
   „Harmonogram spłat zostanie ustalony w równych ratach kapitałowych na podstawie wartości 

uruchomionego kredytu. Przy czym harmonogram ten będzie mógł być korygowany w 

przypadku dokonywania wcześniejszych spłat kredytu (obniżanie pozostałych do spłaty rat 
bez zmiany okresu kredytowania). Inne niezbędne aktualizacje dokonywane będą w 

uzgodnieniu z Zamawiającym.” 
 

Powyższe  zmiany zostały naniesione  w SIWZ – modyfikacji  oraz poprawionym Załączniku nr 
1 do SIWZ, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 

www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „ specyfikacja” ,  „załączniki” 

 
8) Czy kredyt przeznaczony będzie także na refinansowanie poniesionych wcześniej wydatków? 

Odp.: Zamawiający planuje przeznaczyć kredyt na faktury lub rachunki wystawione od  
01.01.2015 r. Na chwilę obecną do refinansowania Zamawiający przewiduje wydatki w 

wysokości 159.900,00 zł. 

 
9) Czy zamawiający przewiduje pokrycie kosztów VAT od każdej faktury ze środków własnych? Czy też 

może finansowanie ma dotyczyć 100% faktur brutto. ? 
Odp.: 

Ze względu na fakt braku możliwości odliczenia podatku VAT związanych z inwestycjami, 
Zamawiający przewiduje pokrycie kredytem wydatków w kwocie brutto (tj. z podatkiem VAT).  

 

 
ZESTAW 4   

1. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy wypełnić poniższą pozycję Formularza ofertowego: 

„Szacunkowy koszt kredytu ……………………. zł 

Do wyliczenia kosztu kredytu należy przyjąć: 

 raty malejące 

 oprocentowanie kredytu : WIBOR 3M  w wysokości 1,65% + stała marża Wykonawcy  

 Okres kredytowania  (96 miesięcy) 

 Kwota kredytu  do 8 000 000,00 zł (osiem milionów zł) 

 bez okresu karencji 

 ilość dni w roku 365 

Okres kredytowania ……………….  miesięcy ( minimum  96 miesięcy)” 
Czy „szacunkowy koszt kredytu” to w tym przypadku koszt dla okresu kredytowania wynoszącego 96 

miesięcy, czy koszt dla okresu kredytowania faktycznie oferowanego przez Wykonawcę? 

 

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że szacunkowy koszt kredytu ma jedynie charakter informacyjny do 

celów formalnych. Jednocześnie mając na uwadze możliwe różne okresy kredytowania 

dokonuje zmiany w sposobie wyliczenia ceny poprzez usunięcie zwrotu „(96 miesięcy)”. 

Pozycja formularza otrzymuje następujące brzmienie: 

„Szacunkowy koszt kredytu ……………………. zł 

Do wyliczenia kosztu kredytu należy przyjąć: 

• raty malejące 

• oprocentowanie kredytu : WIBOR 3M  w wysokości 1,65% + stała marża 

Wykonawcy  

• Okres kredytowania   

• Kwota kredytu  do 8 000 000,00 zł (osiem milionów zł) 

• bez okresu karencji 

• ilość dni w roku 365 

Okres kredytowania ……………….  miesięcy ( minimum  96 miesięcy)” 

http://www.spwsz.szczecin.pl/


                                                                                                                                                                       

4 

Powyższe  zmiany zostały naniesione  w poprawionym Załączniku nr 2 do SIWZ, który został 

zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce  

„załączniki”. 

 

2. Czy ocena ofert w kryterium „cena” będzie dokonywana na podstawie wysokości oprocentowania? 

„cenę kredytu rozumianą, jako suma stopy WIBOR 3M(%) przyjętej w wysokości 1,65 % i marzy 

banku (%) – stałej w całym okresie spłaty kredytu” 

Odp.: Zamawiający potwierdza, że ocena ofert w kryterium „cena” dokonana zostanie na 

podstawie wysokości oprocentowania zgodnie z definicją zawartą w formularzu ofertowym 

 „Cena kredytu:  ……….. % (WIBOR 3M  - 1,65 % + stała marża Wykonawcy ……….. % )” 

 

3.  W SIWZ określono:  

a. „stopa procentowa ustalana jest na trzymiesięczne okresy obowiązywania 

oprocentowania. Pierwszy okres  trwa od dnia pierwszego uruchomienia i kończy się z 

upływem tego dnia w ostatnim miesiącu okresu obowiązywania oprocentowania.” 

i jednocześnie 

b. „do obliczenia odsetek w danym miesiącu będzie przyjmowana stawka WIBOR 3M z 

ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego spłatę,” 

Jak często ma być aktualizowane oprocentowanie: co miesiąc, czy co trzy miesiące? 

Odp.: Zamawiający dokonał zmian (patrz Zestaw 3 pytanie 1)  

4. Prosimy o udostępnienie aktualnego statutu Zamawiającego.  

Odp.:  Zamawiający udostępnia aktualny statut SPWSZ.  

W/w dokument został zamieszczony w folderze „Załączniki do opisu przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wyjaśnieniami nr 2” na stronie internetowej Zamawiającego 

www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. Jednocześnie zmienia się brzmienie 

załącznika nr 1.1 – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia. Poprawiony II 

załącznik 1.1 do SIWZ – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia został 

zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce 

„załączniki”. 

5.  Prosimy o podanie informacji dotyczących Zamawiającego tj. liczby zatrudnionych, łóżek oraz 

hospitalizowanych. 

Odp.: Zamawiający przedstawia dane dotyczące liczby zatrudnionych, łóżek oraz 

hospitalizowanych  

Lp. Wyszczególnienie 31.12.2014 r. 

1 
Liczba łóżek (wraz z miejscami na oddziałach 
dziennych) 727 

2 Liczba hospitalizowanych 50 553 

a) Oddziały łóżkowe 36 961 

b) Oddziały dzienne (rehabilitacja, dializy) 13 592 

3 Liczba zatrudnionych 

dane dotyczące średniego 
zatrudnienia przedstawia informacja 
dodatkowa do sprawozdania 
finansowego - pkt 4.3 

 

6.  Prosimy o zgodę, aby warunkiem wypłaty pierwszej transzy kredytu było przedstawienie przez 

Zamawiającego aktualnych, nie starszych niż miesiąc w stosunku do terminu wypłaty, zaświadczeń z 

ZUS i US o niezaleganiu w opłatach. 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Odp.: Zamawiający, wyraża zgodę aby na wniosek Wykonawcy do pierwszej transzy kredytu 

Zamawiający przedstawi aktualne, nie starsze niż miesiąc w stosunku do terminu wypłaty, 

zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach i dodaje do opisu przedmiotu  kolejny pkt: 

„Na wniosek Wykonawcy do pierwszej transzy kredytu Zamawiający przedstawieni aktualne, 

nie starsze niż miesiąc w stosunku do terminu wypłaty, zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu 

w opłatach” 

Powyższe  zmiany zostały naniesione  w SIWZ – modyfikacji  oraz poprawionym Załączniku nr 1 do 

SIWZ, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl 

w zakładce „ specyfikacja” ,  „załączniki”. 

 

7.   Prosimy o zgodę, aby warunkiem wypłaty pierwszej transzy kredytu było przedstawienie przez 

Zamawiającego aktualnej, nie starszej niż miesiąc w stosunku do terminu wypłaty, pozytywnej opinii 

bankowej z banku, w którym Zamawiający posiada kredyt inwestycyjny.  

Odp.:  Zamawiający, wyraża zgodę aby na wniosek Wykonawcy do pierwszej transzy kredytu 

Zamawiający przedstawieni aktualne, nie starsze niż miesiąc w stosunku do terminu 

wypłaty, pozytywnej opinii bankowej z banku, w którym Zamawiający posiada kredyt 

inwestycyjny i dodaje do opisu przedmiotu  kolejny pkt:  

„Na wniosek Wykonawcy do pierwszej transzy kredytu Zamawiający przedstawi aktualne, 

nie starsze niż miesiąc w stosunku do terminu wypłaty, pozytywnej opinii bankowej z 

banku, w którym Zamawiający posiada kredyt inwestycyjny” 

Powyższe  zmiany zostały naniesione  w SIWZ – modyfikacji  oraz poprawionym Załączniku nr 1 do 
SIWZ, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl 

w zakładce „ specyfikacja” ,  „załączniki”. 

 

8.   Prosimy o przedstawienie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania za 2014 r. i podziale wyniku.  

Odp.:  Zamawiający udostępnia uchwałę Rady społecznej o zatwierdzeniu sprawozdania za 2014 r. 

i przeznaczeniu wyniku.   

W/w dokument został zamieszczony w folderze „Załączniki do opisu przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wyjaśnieniami nr 2” na stronie internetowej Zamawiającego 

www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. Jednocześnie zmienia się brzmienie 

załącznika nr 1.1 – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia. Poprawiony II 

załącznik 1.1 do SIWZ – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia został 

zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce 

„załączniki”. 

 

9. Prosimy o przedstawienie wysokości amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji środków 

budżetowych w pozostałych przychodach operacyjnych w 2012, 2013 i 2014 r. 

Odp.: Pozostałe przychody operacyjne dotyczące wysokości amortyzacji środków trwałych 

zakupionych z dotacji 

2012 2013 2014 

3.457.783,18 zł 4.092.004,59 zł 4.699.635,69 zł 

 

10. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone 

postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych 

miesiącach poprzez wyrażenie wartości w procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ. 

Odp.:  Zamawiający informuję, że nie były w okresie ostatnich 6 miesięcy oraz nie są prowadzone 

postępowania egzekucyjne wobec Szpitala.  

11. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone 

postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Odp.:  Zamawiający informuję, że według stanu na dzień dzisiejszy w okresie  ostatnich 6 miesięcy 

prowadzonych było w stosunku do Szpitala 8 postępowań sądowych o zapłatę zobowiązań.          

7 postępowań dotyczyło Generalnego Wykonawcy robót budowlanych oraz solidarnej 
odpowiedzialności Szpitala wobec podwykonawców w związku z wypowiedzeniem umowy 

z winy Wykonawcy.  Obecnie pozostało 5 postępowań. Łączna wartość prowadzonych 
spraw bez odsetek i po uwzględnieniu zawartych ugód sądowych wyniosła                            

2 560 529,04 zł. 

 

12. Czy Zamawiający realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, prosimy o jego 

udostępnienie oraz informację o dotychczasowych efektach realizacji programu.  

Odp.:  Zamawiający nie realizuje programu naprawczego lub restrukturyzacyjnego. Wszelkie 

zmiany i działania oparte są na bieżących analizach wewnętrznych. 

13. Jeżeli Zamawiający posiada nadwykonania kontraktu z NFZ, prosimy o podanie informacji jaki jest ich 

poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została uznana lub wypłacona 

przez NFZ oraz jakie są szanse uzyskania pozostałej części. 

Odp.: Wartość świadczeń wykonanych ponad limit na koniec I kwartału wynosiła 7.778.904,01 zł.      

Za 2014 rok Szpital otrzymał około 81 % wartości świadczeń ponad limitowych. W wyniku 

zawartej ugody nie ma możliwości odzyskania pozostałej części.    

 

14. Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie 

okresu kredytowania? 

Odp.: Zamawiający nie posiada informacji wskazujących na takie plany na chwilę obecną.  

15. Prosimy przedstawienie uchwały Rady społecznej w sprawie zaciągnięcia kredytu.  

Odp.: Zamawiający udostępnią uchwałę Rady społecznej w sprawie kredytu.  

W/w dokument został zamieszczony w folderze „Załączniki do opisu przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wyjaśnieniami nr 2” na stronie internetowej Zamawiającego 

www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. Jednocześnie zmienia się brzmienie 

załącznika nr 1.1 – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia. Poprawiony II 

załącznik 1.1 do SIWZ – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia został 

zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce 

„załączniki”. 

16. Czy do dyspozycji uruchomienia kredytu składanych przez Zamawiającego będą dołączone faktury, czy 

też rozliczenie kredytu będzie następowało np. w ciągu 30 dni od uruchomienia transzy?  

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią w zestawie  3 pytanie 3. 

17. Czy uruchomienie będzie następowało do kwoty netto, czy kwoty brutto faktury? 

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią w zestawie  3 pytanie 9. 

18. W jakim zakresie (prosimy o podanie rodzajów operacji i liczby w skali miesiąca) Zamawiający będzie 

korzystał z rachunku pomocniczego otwartego w celu obsługi kredytu?  

Odp.: Zamawiający planuje wykorzystanie rachunku pomocniczego do kredytu wyłącznie w 

zakresie operacji związanych z uruchomieniem i spłatą oraz bieżącym przeglądem stanu 

zadłużenia i ewentualnymi wydrukami. 

 

19. Prosimy o potwierdzenie, że jako dni wolne od pracy Zamawiający rozumie dni ustawowo wolne od 

pracy (niedziele, święta) oraz soboty. 

Odp.: Zamawiający potwierdza powyższe. 

20. W SIWZ określono: 

a. „termin spłaty odsetek – miesięcznie ostatniego dnia miesiąca począwszy od uruchomienia 

pierwszej transzy kredytu;  Jeżeli dzień miesiąca przypada w dni wolne i święta, zapłata nastąpi 

w dniu poprzedzającym,” 

i jednocześnie 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
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b. „Jeżeli termin spłaty przypada na dzień wolny od pracy uważa się, że termin został dotrzymany 

jeśli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po tym terminie.” 

Prosimy o potwierdzenie, że właściwy jest zapis z lit. a) lub inne wyjaśnienie. 

Odp.: Zamawiający wykreśla z pkt 18 zdanie drugie i nadaje mu brzmienie o następującej treści: 

„Termin spłaty kredytu/pożyczki, odsetek stanowi data wpływu środków na rachunek 

Wykonawcy.”  

Powyższe  zmiany zostały naniesione  w SIWZ – modyfikacji  oraz poprawionym Załączniku nr 1 do 

SIWZ, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl 

w zakładce „ specyfikacja” ,  „załączniki”. 

 

21. W SIWZ określono: 

a. „spłata rat kapitałowych następować będzie w równych kwotach przez okres kredytowania (tzw. 

„raty malejące”) np.: w przypadku 96 miesięcznego okresu kredytowania harmonogram 

obejmowałby 95 rat w kwocie 83.333,33 zł i 1 rata w kwocie 83.333,65 zł.” 

i jednocześnie 

b. „spłata rat kapitałowych może rozpocząć się na wniosek  Wykonawcy po wykorzystaniu 

przez Zamawiającego minimum kwoty 5.000.000,00 zł.” 

Jak należy to rozumieć? Czy Zamawiający w pierwszym miesiącu umowy wykorzysta kwotę 5 mln zł 

kredytu?  

Zamawiający zgodnie z SIWZ ma prawo do niewykorzystania kredytu: kiedy rozpocznie się spłata, jeśli 

Zamawiający nie wykorzysta kwoty 5 mln zł? 

Prosimy o wykreślenie punktu z lit. b) lub inne wyjaśnienie. 

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 3 pytanie 5 

22. W SIWZ określono: „Harmonogram spłaty kredytu będzie sporządzony przez Wykonawcę niezwłocznie  

po uruchomieniu kredytu. Poprzez uruchomienie kredytu zamawiający rozumie złożenie zlecenia 

płatniczego pierwszej transzy. Kolejne aktualizacje dokonywane będą w uzgodnieniu z 

Zamawiającym.” 

Jak Zamawiający rozumie ostatnie zdanie?  

Aktualizacja harmonogramu następuje każdorazowo: 

a. w przypadku uruchomienia kolejnej transzy kredytu 

b. w przypadku zmiany stawki WIBOR. 

Jest to konieczne z uwagi na inne zapisy SIWZ określające, że oprocentowanie jest zmienne a odsetki 

naliczane są od faktycznie wykorzystanych środków, np. „spłata odsetek w okresach miesięcznych, tylko 

od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu”. 

Prosimy o wykreślenie ostatniego zdania. 

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 3 pytanie 7 

23. Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu. 

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że głównym źródłem spłaty będą środki własne. 

24. Prosimy o informację, czy Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci weksla 

własnego Zamawiającego in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawienie dodatkowego zabezpieczenia kredytu w 

postaci weksla „in blanco”. 

25. Prosimy o informację, czy Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci 

oświadczenia Zamawiającego o poddaniu się egzekucji do wysokości 200% kwoty kredytu. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci oświadczenia o 

poddaniu się egzekucji do wysokości 150 % kwoty kredytu. Pkt 7 uzupełnia się o ppkt c): 

„c) oświadczenia o poddaniu się egzekucji do wysokości 150 % kwoty wykorzystanego 

kredytu” 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Powyższe  zmiany zostały naniesione  w SIWZ – modyfikacji  oraz poprawionym Załączniku nr 1 do 

SIWZ, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl 

w zakładce „ specyfikacja” ,  „załączniki”. 

 

26. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci 

pełnomocnictwa do pomocniczego rachunku Zamawiającego otwartego u Wykonawcy. 

Odp.:  Zamawiający potwierdza, że udzieli pełnomocnictwa do pomocniczego rachunku dla kredytu 

otwartego u Wykonawcy. Pkt.11 załącznika  1 do SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający udzieli pełnomocnictwa do pomocniczego rachunku dla kredytu otwartego u 

Wykonawcy”    

Powyższe  zmiany zostały naniesione  w SIWZ – modyfikacji  oraz poprawionym Załączniku nr 1 do 
SIWZ, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl 

w zakładce „ specyfikacja” ,  „załączniki”. 

 

27. Prosimy o dodatkowe informacje dotyczące prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci cesji 

wierzytelności z kontraktu z NFZ: 

a. informację, czy kontrakt, który ma stanowić zabezpieczenie kredytu, jest i pozostanie wolny od 

innych obciążeń – jeżeli nie, prosimy o zaproponowanie innego kontraktu lub podanie kwoty 

obciążeń, 

b. zgodę, aby środki z kontraktu stanowiącego zabezpieczenie były wypłacane przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia bezpośrednio na rachunek pomocniczy otwarty u Wykonawcy, który wygra 

przetarg, 

c. potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania 

zabezpieczenie w postaci cesji na kontraktach z NFZ, których łączna wartość wynosi nie mniej 

niż wartość kontraktu określonego w SIWZ. 

Odp.: Zamawiający udziela następujących odpowiedzi; 

ad a) Kontrakt, który ma stanowić zabezpieczenie kredytu, jest i pozostanie wolny od 

innych obciążeń 

ad. b) Zamawiający nie wyraża zgody 

ad c) Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania 

zabezpieczenie w postaci cesji na kontraktach z NFZ, których łączna wartość wynosi 

nie mniej niż wartość 11.000.000,00 zł z wyłączeniem sytuacji pkt 10.”.  

Powyższe  zmiany zostały naniesione  w SIWZ – modyfikacji  oraz poprawionym Załączniku nr 1 do 

SIWZ, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl 

w zakładce „ specyfikacja” ,  „załączniki”. 

 

28. Czy Zamawiający zgadza się, aby kredyt lub jego część udzielony został ze środków Europejskiego 

Banku Inwestycyjnego?  

Zgoda na udzielenie kredytu ze środków EBI umożliwi Wykonawcy obniżenie oferowanej przez niego 

ceny usługi. W przypadku wygrania przetargu przez Wykonawcę, przed podpisaniem umowy będzie 

konieczne przedstawienie krótkiej informacji na temat finansowanych kredytem inwestycji. Dodatkowo 

udzielenie kredytu ze środków EBI będzie wiązało się z informacją w umowie kredytowej o pochodzeniu 

środków oraz może wiązać się z pozyskiwaniem informacji dotyczących realizacji inwestycji na potrzeby 

sprawozdawcze. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem, że pozyskiwane informacje nie nałożą 

dodatkowych obowiązków sprawozdawczych wykraczających  poza dane sporządzane dla 

Wydziału Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego. 

29. Prosimy podanie następujących informacji dotyczących inwestycji: 

a. data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji; na jakim etapie znajduje się aktualnie inwestycja? 

b. czy Zamawiający ma możliwość odzyskania VAT’u inwestycyjnego? 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
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c. struktura finansowania zgodnie z poniższą tabelą (Prosimy wpisać kwoty netto, jeśli 

Zamawiający ma możliwość odzyskania VAT inwestycyjnego. Jeśli Zamawiający nie ma 

możliwość odzyskania VAT inwestycyjnego, prosimy wpisać kwoty brutto.) 

Inwestycja: 

…………………………… 

  Koszty netto/brutto* % 

środki własne   

kredyt   

środki UE   

inne   

Suma   

* niepotrzebne skreślić 

Odp.: Zamawiający udziela następujących informacji 

a. data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji; na jakim etapie znajduje się aktualnie 

inwestycja?  - 

Zamawiający planuje zakończyć projekt pn.: „Podniesienie jakości                           

i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ poprzez 

modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” do 31.12.2015 r. oraz 

projekt pn. „Centrum leczenia nowotworów pierwotnych i przerzutowych 

wątroby oraz nowotworów trzustki i dróg żółciowych” do 31.03.2016 r. 

Zawansowanie poszczególnych projektów przedstawiono w odpowiedzi – 

Zestaw 1 pytanie nr 3 ( wyjaśnienia 1 z dnia 14.05.2015) 

b. czy Zamawiający ma możliwość odzyskania VAT’u inwestycyjnego?  

Zamawiający nie ma możliwości odzyskania podatku VAT z inwestycji. 

c. struktura finansowania zgodnie z poniższą tabelą  

Struktura finasowania przedstawiona została w opisie inwestycji załącznik      

nr 1.1 do SIWSZ ( załączniki do opisu przedmiotu zamówienia). 

 
 
ZESTAW 5  

 
1. Czy do zlecenia płatniczego będą dołączone faktury/rachunki, opiewające na łączną kwotę uruchomienia 

danej transzy? 

Odp.:  Zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 3 pytanie nr 3 
 

2. Czy Zamawiający przewiduje refinansowanie poniesionych nakładów, poprzez przedłożenie zapłaconej 
faktury wraz ze zleceniem płatniczym? 

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 3 pytanie nr 8 

 
3. Czy Zamawiający przewiduje  uruchomienie kredytu tylko na rachunki własne lub rachunek pomocniczy 

do kredytu prowadzony u Wykonawcy, czy również bezpośrednio na rachunki kontrahentów? 
Odp.:  Zamawiający nie przewiduje uruchamiania środków bezpośrednio na rachunki 

kontrahentów ze względu na konieczność dochowania procedur związanych z projektami 

dofinasowanymi ze środków  Unii Europejskiej. 
 

4.  Dotyczy zapisu w Rozdz. XVI pkt.6 ppkt. g) 
„spłata rat kapitałowych może rozpocząć się na wniosek Wykonawcy, po wykorzystaniu przez 

Zamawiającego minimum kwoty 5.000.000,00 zł. W tym celu Wykonawca sporządzi harmonogram płatności” 
Słowa „na wniosek Wykonawcy” winny być zastąpione słowami „na wniosek Zamawiającego. 

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 3 pytanie nr 5 

 
5. W związku z zadłużeniem w ING Bank Śląski SA – proszę o podanie kwoty z Umowy, oraz okresu 

obowiązywania umowy. 
Odp.: Zgodnie z informacjami w załączniku nr 1.1 -  załączniki do opisu przedmiotu zamówienia 

„WYKAZ POSIADANYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ UMÓW LEASINGOWYCH” 
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6. W Rozdz. VI pkt. 4 ppkt.4- proszę o jednoznaczne wyjaśnienie, czy projekt umowy wraz z projektem 

poręczenia Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty, czy winien jest przedstawić Zamawiającemu, w 

terminie 3 dni roboczych po ogłoszeniu wyników przetargu? 
 

Odp.: Zamawiający  zmienia w rozdziale XIV pkt. 1 ppkt. 2) zapis „Wykonawca ma obowiązek 
zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ”, wpisany 

omyłkowo i wprowadza w to miejsce zapis o następującej treści „Wykonawca przedstawi w 

terminie 3 dni  roboczych od uprawomocnienia się rozstrzygnięcia postępowania, projekt 
umowy z zapisami na warunkach nie mniej korzystnych  niż wskazane w SIWZ oraz projekt 

poręczenia podmiotu tworzącego wraz z załącznikami celem przedstawienia do uzgodnień z 
poręczycielem”. 

         Jednocześnie Zamawiający usuwa zapis z rozdziału VI pkt. 4 ppkt. 4)  

 

Powyższe  zmiany zostały naniesione  w SIWZ – modyfikacji  , która została zamieszczona na 
stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „ specyfikacja”.   

 

 
ZESTAW  6 

 
1. Oświadczenie o aktualności dokumentów, według załączonego wzoru.  

Odp.: Zamawiający załącza wypełnione oświadczenie według załączonego wzoru.   
W/w dokument został zamieszczony w folderze „Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wyjaśnieniami nr 2” na stronie internetowej Zamawiającego 

www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. Jednocześnie zmienia się brzmienie 
załącznika nr 1.1 – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia. Poprawiony II 

załącznik 1.1 do SIWZ – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia został 
zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce 

„załączniki”. 

 
2. Opinie z banków oraz instytucji finansowych, w których klient posiada zobowiązania - (nie starsze niż 30 dni 

od dnia ogłoszenia SIWZ). 
Odp.:  Zamawiający załączył oświadczenie do ogłoszenia ( patrz: załącznik nr 1.1 – załączniki  do 

opisu przedmiotu zamówienia) 
 

3. Podstawowe informacje o działalności gospodarczej, według załączonego wzoru. 

Odp.:  Zamawiający załącza podstawowe informacje o działalności gospodarczej, według 
załączonego wzoru.  

W/w dokument został zamieszczony w folderze „Załączniki do opisu przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wyjaśnieniami nr 2” na stronie internetowej Zamawiającego 

www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. Jednocześnie zmienia się brzmienie 

załącznika nr 1.1 – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia. Poprawiony II 
załącznik 1.1 do SIWZ – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia został 

zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce 
„załączniki”. 

 

4. Sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zysków i strat, a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za I 
kwartał 2015 r. i I kwartał 2014 r. 

Odp.:  Zamawiający udostępnia bilans i rachunek zysków i strat za I kwartał 2015 i I kwartał 2014 r.   
W/w dokument został zamieszczony w folderze „Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wyjaśnieniami nr 2” na stronie internetowej Zamawiającego 
www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. Jednocześnie zmienia się brzmienie 

załącznika nr 1.1 – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia. Poprawiony II 

załącznik 1.1 do SIWZ – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia został 
zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce 

„załączniki”. 
 

5. Rachunek zysków i strat sporządzony według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego ostatni zakończony 

miesiąc przed ogłoszeniem SIWZ – dotyczy 2015 r. i dla porównania 2014 r. 
Odp.:  Dane zgodnie z pytaniem nr 4   

 
 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
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6. Sprawozdanie MZ-03 za rok poprzedni. 

Odp.:  Zamawiający udostępnia sprawozdanie MZ-03 za 2014 r.  

W/w dokument został zamieszczony w folderze „Załączniki do opisu przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wyjaśnieniami nr 2” na stronie internetowej Zamawiającego 

www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. Jednocześnie zmienia się brzmienie 
załącznika nr 1.1 – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia. Poprawiony II 

załącznik 1.1 do SIWZ – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia został 

zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce 
„załączniki”. 

 
7. Czy Spółka posiada należności i zobowiązania przeterminowane? Jeżeli tak, prosimy o szczegółowe 

wyjaśnienie.  
Odp.:  Dane zaprezentowano w odpowiedzi na pytanie nr 3 

 

8. Czy poprzez zapis w pkt. 6b zał. nr 1 do SIWZ, Zamawiający rozumie, że kredyt uruchamiany będzie na 
podstawie przedłożonych faktur lub innych dokumentów, potwierdzających poniesione nakłady związane z 

realizowanymi inwestycjami będącymi przedmiotem SIWZ? 
Odp.:  Zgodnie z odpowiedzią -  Zestaw 3 pytanie nr 3. 

 

9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu, że postawienie do dyspozycji Kredytobiorcy 
każdej następnej transzy następować będzie po dokonaniu przez Bank oceny prawidłowości wykorzystania 

części kredytu uruchomionej dotychczas? 
Odp.:  Dodaje się zapis do opisu przedmiotu zamówienia o następującym brzmieniu: 

„Postawienie do dyspozycji Kredytobiorcy każdej następnej transzy może, następować po 
dokonaniu przez Bank oceny prawidłowości wykorzystania części kredytu uruchomionej 

dotychczas, przy zachowaniu terminu określonego w pkt 6 lit c) opisu przedmiotu 

zamówienia”  
 

Powyższe  zmiany zostały naniesione  w SIWZ – modyfikacji  oraz poprawionym Załączniku nr 1 do 
SIWZ, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl 

w zakładce „ specyfikacja” ,  „załączniki 

 
10. W nawiązaniu do zapisu w pkt. 6g zał. nr 1 do SIWZ, czy należy rozumieć, że spłata rat kapitałowych 

rozpocznie się po wykorzystaniu przez Zamawiającego minimum 5.000.000 zł, jednak nie później niż 
31.03.2016 r. (czyli z upływem okresu wykorzystania kredytu)? 

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią - ZESTAW 3 pytanie nr 5 

 
11. Czy spłata odsetek przypadać będzie na ostatni dzień miesiąca?  

Odp.:  Zgodnie z  zapisem w pkt 6 lit h rozdziału XVI i załącznika nr 1 do SIWZ) 
 

 
12. W związku z niejednoznacznym zapisem w pkt. 6k i 6l w zał. 1 do SIWZ, czy Zamawiający wyraża zgodę 

aby oprocentowanie oparte było na stawce WIBOR 3M ustalanej na okres 3 miesięcy w wysokości stawki 

WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału i mająca zastosowanie do określania wysokości 
oprocentowania od 1-go dnia następnego kwartału? W przypadku braku zgody, uprzejmie prosimy o 

doprecyzowanie ww. zapisów. 
Odp.:  Zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 3 pytanie 1 

 

13. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do obliczenia odsetek kalendarza rzeczywistego? 
Odp.:  Zgodnie z SIWZ 

 
14. Czy zmiany, o których mowa w pkt. 6s oraz w pkt. 10 zał. nr 1 do SIWZ odbywać się będą za zgodą Banku? 

Odp.: Zmiany, o których mowa w pkt. 6 s oraz w pkt. 10 zał. nr 1 do SIWZ odbywać się będą na 
wniosek Zamawiającego     

 

15. Czy zmiany, o których mowa w pkt. 6s zał. nr 1 do SIWZ, odbywać się będą bez wydłużenia ostatecznego 
terminu spłaty kredytu? 

Odp.: Zamawiający uzupełnia zapis w pkt 6 s opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ - 
nowe brzmienie: 

s) W trakcie trwania umowy na udzielenie kredytu i w razie zaistnienia takiej konieczności, 

Zamawiający będzie posiadał możliwość dwóch karencji w spłacie rat kredytu, jednak nie 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
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dłużej niż jednorazowo na okres 6 m-cy. W tym czasie Zamawiający będzie spłacał tylko 

odsetki od uruchomionego kredytu. Fakt ten jednak Zamawiający musi zgłosić minimum na 

dwa tygodnie  przed planowaną przerwą w spłacie rat kredytu. Okoliczność ta powodować 
będzie zwiększenie wysokości rat kapitałowych pozostałych do spłaty do końca trwania 

umowy. Okoliczność ta nie powoduje wydłużenia ostatecznego terminu spłaty kredytu.” 
 

Powyższe  zmiany zostały naniesione  w SIWZ – modyfikacji  oraz poprawionym Załączniku nr 1 do 

SIWZ, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl 
w zakładce „ specyfikacja” ,  „załączniki 

 
16. Czy Uchwała o przyznaniu poręczenia dostarczona będzie do Banku, który wygra przetarg, przed 

podpisaniem umowy kredytu? 
Odp.:  Zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 3 pytanie 6  

 

17. W związku z wyrażeniem zgody na ustanowienie prawnego zabezpieczenia w postaci cesja z kontraktu z 
NFZ w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, uprzejmie prosimy o: 

- przedłożenie oświadczenia o braku przeterminowań w płatnościach z NFZ z tego kontraktu, 
- przedłożenie oświadczenia o braku obciążeń przedmiotu zabezpieczenia na rzecz osób trzecich. 

Odp.:  Zgodnie z odpowiedzią - zestaw 3 pytanie 27. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że na  

dzień dzisiejszy brak jest przeterminowanych płatności z NFZ z tego kontraktu. 
 

18. Uprzejmie prosimy o udostępnienie aneksu do umowy/kontraktu z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego – 
terapeutyczne programy zdrowotne. 

Odp.:  Zamawiający wyjaśnia, że nie realizuje ww. umowy z NFZ.  
 

19. W związku z zapisem w pkt. 9 zał. nr 1 do SIWZ, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie 

zabezpieczenia w postaci pełnomocnictwa do rachunku bankowego w PKO BP S.A.? 
Odp.:  Zamawiający nie wyraża zgody 

 
 

20. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie prawnego zabezpieczenia w postaci: 

a). weksla in blanco? 
b). upoważnienia do rachunku, o którym mowa w pkt. 19 zał. nr 1 do SIWZ?  

Odp.:  Zamawiający nie wyraża zgody 
 

21. Z uwagi na sprzeczność zapisów w pkt. 6h i pkt. 18 zał. nr 1 do SIWZ, uprzejmie prosimy o jednoznaczne 

stanowisko w tej sprawie. 
Odp.:  Zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 4 pytanie 20  

 
 

22. Biznesplan/Studium wykonalności inwestycji (jeżeli został sporządzony). 
Odp.:  Biznes plan nie był wymagany. Zamawiający załącza studium wykonalności  projektu. 

  W/w dokument został zamieszczony w folderze „Załączniki do opisu przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wyjaśnieniami nr 2” na stronie internetowej Zamawiającego 
www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. Jednocześnie zmienia się brzmienie 

załącznika nr 1.1 – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia. Poprawiony II 
załącznik 1.1 do SIWZ – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia został 

zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce 

„załączniki”. 
 

23. Główne założenia, na podstawie których została przygotowana prognoza finansowa na okres kredytowania. 
Odp.: Przygotowana prognoza finansowa na lata 2015 -2027 oparta została o skomplikowaną sytuację w branży 

usług medycznych wynikającą z braku stabilnych i pewnych warunków finasowania oraz ciągle 
zmieniających się uregulowań prawnych. Biorąc pod uwagę sposób w jaki przekłada się to na działalność 

Naszej jednostki dokonano prognozy wyniku finansowego. Wynik finansowy Szpitala stanowi sumę 

czynników  zewnętrznych i wewnętrznych. Ze specyfiki jednostki ochrony zdrowia jasno wynika, że 
istnieje silne powiązanie szpitala z jego otoczeniem, które determinuje warunki jego funkcjonowania. 

Publiczny charakter SPWSZ oraz związane z tym konsekwencje prawne jeszcze bardziej wpływają na 
jego powiązanie z otoczeniem. Funkcjonowanie w tak zmiennym środowisku wymaga dostępu do 

szczegółowych informacji związanych z procesem leczenia w jednostce. Aby temu sprostać SPWSZ 

podjęło wieloetapowy proces informatyzacji rozłożony w czasie . Od 2009 r. sukcesywnie wdrażane są 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
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poszczególne moduły. Proces ten pozwala na pełniejszy nadzór nad gospodarką materiałową (leki, 

sprzęt jednorazowy) oraz umożliwi kontrole działań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej. 

Zintegrowany System Informatyczny pozwala też na szybszą  i obarczona mniejszym błędem wyceną i 
raportowaniem usług zarówno do NFZ jak i innych partnerów. Szpital jako jedne z niewielu w regionie 

posiada w pełni zintegrowany system. Obecnie jesteśmy na etapie wdrażania elektronicznej 
dokumentacji medycznej, która pozwoli na spełnienie warunków formalnych przez Szpital uczestnictwa 

w dystrybucji informacji medycznej, jak i stanowi  podstawę do szybszej diagnozy pacjentów wcześniej 

leczonych w Naszej jednostce w oparciu o poprzednie rozpoznania. Wpływa to ewidentnie na obniżenie 
kosztów leczenia. Na podstawie uzyskanych danych dokonywane są analizy poszczególnych Oddziałów, 

Poradni i jednostek w zakresie wraz z segmentacją uwzględniającą zarówno czynniki demograficzne jak i 
ekonomiczne. Określonym szansom i zagrożeniom w danym zakresie przypisywane są działania 

wspierające. Sumę  tych działań przeniesiono na planowane wyniki finansowe. Szpital nadal tworzy sieć 
specjalności priorytetowych w większości komplementarnych w stosunku do siebie. W zakresie 

przychodów planuje się wzrost kontraktu w zakresie kardiologii, które zgodnie z założeniami 

Ministerstwa Zdrowia uznana została jako specjalizacja priorytetowa ze względu na co roku na rosnące 
zapotrzebowanie na świadczenia medyczne w tym zakresie. Kolejną rozwojową specjalizacją w SPWSZ 

jest transplantologia zarówno przeszczepy wątroby (Szpital zajmuje II miejsce w kraju pod względem 
liczby przeszczepów) przeszczepy nerek i rogówki. Powiązane z transplantologią są świadczenia z 

zakresu intensywnej opieki medycznej, jak i czynności związane z donacją narządów. W tym zakresie 

Szpital uruchomił w br. większą  liczbę łóżek. Wpłynie to również na zabiegi chirurgiczne związane z tym 
leczeniem oraz na i Oddziały Hepatologiczne i Wewnętrzne zajmujące się przygotowaniem i opieką 

pooperacyjną pacjentów transplantologicznych. Szpital zamierza również zwiększyć ilość zabiegów 
specjalistycznych w zakresie operacji neurochirurgicznych, laryngologicznych i urologicznych. Procedury 

te posiadają odrębne katalogi w ramach rozliczeń NFZ  i wykonywane są w dwóch-trzech ośrodkach w 
województwie. Dotychczas były refundowane w całości. Obecnie Szpital rozwija swoje usługi w zakresie 

onkologii przewodu pokarmowego, co ma odzwierciedlenie w planowanej inwestycji. 

 W ramach przyjętej prognozy przychody Szpitala oszacowano przy założeniu kontynuacji działalności 
uwzględniając zmiany wprowadzone przez NFZ w postaci tzw. „pakietu onkologicznego”. W ramach 

pakietu płatnik wydzielił część środków w ramach świadczeń szpitalnych oraz specjalistycznej opieki 
ambulatoryjnej. Na początku roku Szpital nie był wstanie skorzystać z tych środków ze względu na 

skomplikowaną i nieprecyzyjną formułę ich rozliczania, uzależniającą przychód szpitala od prawidłowego 

wypełnienia kart onkologicznych przez choćby lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Obecnie NFZ 
upraszcza metody kwalifikacji świadczeń. Z przyjętego kierunku przez płatnika wynika, że do końca III 

kwartału większość podstawowych błędów systemowych zostanie wyeliminowana, dlatego założono 
realizację kontraktu na podobnym poziomie, ,mając na uwadze brak limitów na świadczenia 

onkologiczne. W latach 2015-2016 dokonane będzie również przeniesienie Oddziału Kardiologii 

Dziecięcej do innego Szpitala w wyniku decyzji właściciela. Dlatego też skompensowano wartość 
przychodów. W pozostałych latach przewiduje się stały ostrożny przyrost przychodów biorąc pod uwagę 

,że obecnie już Szpital przyjmuje pacjentów w ilościach graniczących z możliwościami 
epidemiologicznymi szpitala. Pozostałe przychody operacyjne w szczególności „Dotacje” zaplanowano z 

założeniem kontynuacji realizacji programów polityki zdrowotnej oraz zwiększonym udziałem 
przychodów z tytułu amortyzacji środków trwałych sfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub 

dotacji podmiotu tworzącego. 

 Koszty amortyzacji zaplanowano w oparciu o przewidziane inwestycje oraz konieczność odnowy 
infrastruktury SPWSZ. Koszty materiałów zaplanowano w  oparciu o dotychczas występujące trendy w 

zakresie kosztochłonnych specjalizacji szpitala. Koszty usług obcych określono w oparciu o zmiany 
obserwowane w poprzednich latach oraz przewidywaną dynamikę w zakresie realizacji umów cywilno- 

prawnych. Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi odniesiono do dotychczasowej praktyki zatrudniania. 

Pozostałe koszty postawiono na zbliżonym poziomie  
W ramach Aktywów bilansu zaplanowano stała odbudowę i przebudowę majątku trwałego Szpitala 

biorąc pod uwagę zmiany w zakresie technologii medycznej oraz potrzeby wewnętrzne. W szczególności 
zaplanowano realizacje projektów w ramach nowej perspektywy finasowania które SPWSZ zgłosił do 

podmiotu tworzącego w zakresie: Geriatrii, Oddziałów Zakaźnych oraz kompleksu obejmującego Oddział 
Nefrologii wraz ze stacją dializ, Oddziału Neurologii oraz Oddziałów Chorób Wewnętrznych. Dalsze lata 

uzależnione są od realizacji wskazanych zadań, oraz od zmian w zakresie finasowania i określania 

priorytetów przez Ministerstwo Zdrowia.   Główne pozycji Pasywów są odzwierciedleniem planowanych 
projektów (rozliczenia międzyokresowe). Pozostałe pozycje w bilansie Szpitala  oszacowano 

uwzględniając przyrost przychodów SPWSZ i łączące się z tym trendy.  
Wszystkie te elementy oraz zaobserwowane trendy w poszczególnych zakresach znalazły odzwierciedlenie w 

planowanych wynikach finansowych.       
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24. Model finansowy w formie elektronicznej (jeżeli jest sporządzany). 

Odp.: Zamawiający załączył do postępowania elektroniczną wersję prognozy finansowej  –      

załącznik nr 1.1  - załączniki do opisu 
 

25. Czy dla potrzeb wyliczenia ceny oferty, Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie daty uruchomienia środków 
na np. 01.07.2015 r., okres kredytowania 96 miesięcy licząc od dnia 01.07.2015 r., a spłata rat kapitału i 

odsetek co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca?   

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 3 pytanie nr 1 i 2 
 

W odniesieniu do przedmiotu kredytowania: 
26. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przez Bank kredytu ze środków pochodzących z 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)?  
Zawarcie umowy kredytu, dla którego część lub całość środków pochodzi  z EBI pozwala na zaoferowanie 

atrakcyjniejszych warunków cenowych, wymaga natomiast zgody Zamawiającego na udzielanie, na wniosek 

EBI lub Banku, informacji na temat finansowanych przedsięwzięć w trakcie ich realizacji. 
Odp.: Zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 3 pytanie nr  28 

 
27. W przypadku zgody Zamawiającego na współfinansowanie kredytu ze środków EBI, w celu ustalenia jaka 

część kredytu może zostać objęta finansowaniem kredytu z EBI, prosimy o przedstawienie krótkiej 

charakterystyki obejmującej: 
a. Informację, czy w ramach przedsięwzięcia planowany jest zakup używanych środków trwałych, 

jeśli tak w jakiej kwocie? 
b. Informację, czy dla przedsięwzięcia konieczne jest sporządzenie analizy oddziaływania na 

środowisko. Jeśli analiza jest konieczna, jaki jest etap prac nad raportem Oceny Oddziaływania 
na Środowisko? 

c. Liczbę osób zatrudnionych przez Zamawiającego? 

d. Liczba miejsc pracy wygenerowanych przez projekt (ekwiwalent - pełny etat); 
e. Szacowana liczba użytkowników/osób korzystających z inwestycji (w ciągu roku operacyjnego); 

f. Liczba mieszkańców w rejonie oddziaływania projektu. 
g. Nazwa planu rozwoju, strategii rozwoju itp. z którego wynika inwestycja, jeśli dotyczy. 

 Odp.: Zamawiający udziela następujących wyjaśnień 

a.  Zamawiający nie planuje zakupu używanych środków trwałych w ramach inwestycji 
b. Nie jest konieczne sporządzenie analizy oddziaływania na środowisko.  

c. Zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 3 pytanie 5 
d. Projekty nie generują nowych  miejsc pracy (dokonane zostaną przesunięcia 

wewnętrzne); 

e. Szacowana liczba użytkowników/osób korzystających z inwestycji (w ciągu roku 
operacyjnego); 

 „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ 

poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” – około 6,5 tys. 
hospitalizacji w ramach oddziałów, 

 „Centrum leczenia nowotworów pierwotnych i przerzutowych wątroby oraz 

nowotworów trzustki  i dróg żółciowych” – około 1 tys. osób w pierwszym roku 
następnie około 2-3 tys. osób wraz z Poradnią 

f. Liczba mieszkańców w rejonie oddziaływania projektu. – projekty mają charakter 

wojewódzki a w przypadku leczenia nowotworów krajowy. 
g. Nazwa planu rozwoju, strategii rozwoju itp. z którego wynika inwestycja, -  

„Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ 
poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” jest to projekt z 

indykatywnej listy projektów RPO WZ na lata 2007 - 2013 

 
28. Harmonogram rzeczowo-finansowy (dla drugiego zadania inwestycyjnego). 

Odp.:   

Lp. Zadania Okres 

1 Wykonanie dokumentacji projektowej III kwartał 2015 

2 Wykonanie robót budowlanych wraz z 

zagospodarowaniem terenu 

IV kwartał 2015-I kwartał 2016 

3 Zakup aparatury medycznej oraz wyposażenie I kwartał 2016 
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29. Co dokładnie będzie zrobione w ramach drugiego zadania inwestycyjnego? 

Odp.:  Zgodnie z opisem inwestycji (złącznik nr 1.1 do SIWZ) oraz udzieloną odpowiedzią –  
Zestaw 1 pytanie nr 3  ( wyjaśnienia  z dnia 14.05.2015 ) 

 
30. Planowane koszty inwestycji w ujęciu netto, VAT, brutto wraz z dokumentem potwierdzającym ich przyjęcie 

(np. kosztorysy, zawarte umowy). 

Odp.: Planowane koszty inwestycji brutto przedstawiono w opisie inwestycji załącznik nr 1.1 do 
SIWZ.  Poszczególne harmonogramy wyceniono w oparciu o: 

 
„Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ poprzez 

modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” 

Lp. Zadania Sposób wyceny 

1 Prace przygotowawcze Wydatki poniesione  

2 
Wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem 
terenu 

Umowa w wyniku 
postępowania 
przetargowego  

3 
Zakup aparatury medycznej oraz specjalistycznej aparatury 
medycznej 

analiza cen rynkowych ( w 
trakcie postepowania  
przetargowego) 

4 Zakup wyposażenia 
analiza cen rynkowych( 
postepowanie w trakcie 
opracowania) 

5 Zarządzanie projektem Szacunek własny 

6 Promocja projektu Szacunek własny 

 
  

 Wynik postępowania przetargowego w zakresie robót budowlanych znajduje się na 
stronach internetowych www.spwsz.szczecin.pl zakładka Zamówienia publiczne. 

 
Centrum leczenia nowotworów pierwotnych i przerzutowych wątroby oraz nowotworów 

trzustki  i dróg żółciowych” 

Lp. Zadania Sposób wyceny 

1 
Wykonanie robót budowlanych wraz z 
zagospodarowaniem terenu 

Szacunek w oparciu o 
wskaźniki  

2 Zakup aparatury medycznej oraz wyposażenie 
Szacunek własny w 
oparciu o analizę potrzeb   

 
  

 
 

 

31. Czy Zamawiający ma możliwość odzyskania podatku VAT dla inwestycji (tzn. czy koszty rozliczane będą w 
kwotach netto czy brutto)? 

Odp.:  Zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 3 pytanie nr 9 
 

 
32. Dokumenty potwierdzające źródła finansowania inwestycji - wkład własny, dotacje, pożyczki, itd. (np. 

wyciąg z rachunku, dowód zapłaty potwierdzający wniesienie już wkładu własnego, dokumenty 

potwierdzające przyznanie dotacji, udzielenie pożyczki, itp.). 
Odp.: Zamawiający załącza umowę dotacji na kwotę 1.000.000,00 zł do projektu „Podniesienie 

jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ poprzez modernizację 
szpitalnych oddziałów kardiologicznych”. Pozostały wkład własny jest sukcesywnie 

wydatkowany w ramach realizacji.  

W/w dokument został zamieszczony w folderze „Załączniki do opisu przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wyjaśnieniami nr 2” na stronie internetowej Zamawiającego 

www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. Jednocześnie zmienia się brzmienie 
załącznika nr 1.1 – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia. Poprawiony II 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/


                                                                                                                                                                       

16 

załącznik 1.1 do SIWZ – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia został 

zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce 

„załączniki”. 
 

33. Czy Zamawiający dysponuje dokumentem potwierdzającym przeniesienie zaoszczędzonych środków w 
ramach innego projektu do finansowania pierwszego zadania inwestycyjnego? Jeżeli tak, prosimy o jego 

udostepnienie. Skąd Zamawiający ma pewność, że środki te zostaną przeniesione w ramach realizowanych 

zadań i tym samym, zbilansowane zostaną źródła finansowania inwestycji będącej przedmiotem SIWZ? 
Odp.: Zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 1 pytanie nr 2 

 
34. Czy Zamawiający przewiduje udokumentowanie wkładu własnego? Jeżeli tak, to w jaki sposób (np. przed 

uruchomieniem kredytu, proporcjonalnie w trakcie kredytowania)? 
Odp.: Wkład własny jest wydatkowany proporcjonalnie do realizacji projektu. Zamawiający nie 

przewiduje udokumentowania wkładu własnego. 

 
35. Czy, w przypadku wzrostu kosztu realizacji inwestycji, Zamawiający będzie posiadał źródła ich 

sfinansowania? Prosimy o szczegółową odpowiedź.  
Odp.:  Na chwile obecną nie przewiduje się znaczącego wzrostu kosztów inwestycji. W ramach 

projektu „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ 

poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” wykonano większość prac 
rozbiórkowych i nie natrafiono na znaczące trudności lub zmiany w stosunku do projektu. 

Wstępne wynik postępowania na zakup dwóch angiokardiografów wskazują  na uzyskanie  
oszczędności, które wyniosą powyżej 1 mln zł, podobny efekt  Szpital przewiduje w ramach 

pozostałych postępowań. 
 Projekt „Centrum leczenia nowotworów pierwotnych i przerzutowych wątroby oraz 

nowotworów trzustki  i dróg żółciowych” na chwilę obecna będzie rozwijany i realizowany 

w ramach dostępnych środków i może być ograniczony w przypadku przekroczenia planów. 
   

36. Jaka jest data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji? 
Odp.: Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji 

a) „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ poprzez 

modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” – rozpoczęcie 08.01.2015 r. -  
zakończenie finansowe 31.12.2015 r. 

b) Centrum leczenia nowotworów pierwotnych i przerzutowych wątroby oraz nowotworów 
trzustki  i dróg żółciowych – rozpoczęcie 24.03.2015 r. -zakończenie finansowe 

31.03.2016 r. Rozpoczęcie obejmuje również prace koncepcyjne. 

 
37. Na jakim etapie znajduje się inwestycja? Jaki jest stan zaawansowania inwestycji? Co zostało zrobione, a co 

jest do ukończenia? Czy termin zakończenia wskazany w umowie dotacyjnej będzie dotrzymany? 
Odp.:  Zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 1 pytanie nr 3 

 
38. Czy Zamawiający przewiduje refinansowanie wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji? 

Jeżeli tak, w jakim okresie wydatki te zostały poniesione? 

Odp.:  Zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 3 pytanie nr 8 
 

39. Prosimy o informację o wykonawcy inwestycji. Czy wykonawca został wybrany zgodnie z Prawem 
Zamówień Publicznych? 

Odp.:  Wykonawcą robót budowlanych w ramach projektu  „Podniesienie jakości i dostępności 

kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ poprzez modernizację szpitalnych oddziałów 
kardiologicznych” jest firma SKANSKA wybrana w postępowaniu przetargowym znak 

sprawy NZ/220/68/2014.     
 

40. W jaki sposób realizowany jest nadzór nad inwestycją? Czy została zawarta stosowna umowa? Jeżeli tak, 
prosimy o jej udostępnienie.  

Odp.:  Zamawiający realizuje nadzór we własnym zakresie poprzez powołany zespół projektowy. 

 
41. Jakie efekty ekonomiczne przyniosą realizowane inwestycje? 

Odp.:  Główne założenia realizacji projektu Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych 
usług medycznych w SPWSZ poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” 

przedstawia załączone studium wykonalności – pytanie 22.  

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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 „Centrum leczenia nowotworów pierwotnych i przerzutowych wątroby oraz nowotworów 

trzustki  i dróg żółciowych” stanowi zapewnienie pełnej kompleksowej opieki 

specjalistycznej dla pacjentów z nowotworami, u których niezbędne jest leczenie 
systemowe w oparciu o chemioterapię. W ramach realizacji umowy z NFZ Szpital planuje 

zarówno możliwości realizacji tzw. pakietu okolicznego bez limitów, co daje praktycznie 
uwolnienie świadczeń realizowanych obecnie w ramach podstawowych limitów 

poszczególnych specjalności, jak i rozszerzenie wartości kontraktu    od 4 do 6 mln w ciągu 

dwóch lat. W zależności od dalszego rozwoju tej strategicznej dziedziny szacowany jest 
rozwój nowych sposobów leczenia np. „chemoembolizacji” unikatowych w skali regionu, co 

poprawi konkurencyjność SPWSZ  w stosunku do innych jednostek. Należy pamiętać, że 
choroby nowotworowe znajdują wysokie miejsce w ramach potrzeb zdrowotnych, a   

zmiany w tym zakresie w ramach rozliczeń z NFZ idą w kierunku zapewnienia zwiększonego 
finasowania tego typu świadczeń. 

 

42. Prawomocne pozwolenie na budowę. 
Odp.: Zamawiający załącza prawomocne pozwolenie na budowę w zakresie projektu Podniesienie 

jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ poprzez modernizację 
szpitalnych oddziałów kardiologicznych”.  

W/w dokument został zamieszczony w folderze „Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wyjaśnieniami nr 2” na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl 
w zakładce „załączniki”. Jednocześnie zmienia się brzmienie załącznika nr 1.1 – wykaz 

załączników do opisu przedmiotu zamówienia. Poprawiony II załącznik 1.1 do SIWZ – wykaz 
załączników do opisu przedmiotu zamówienia został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 
 

43. Polisa dotycząca ubezpieczenia budowy od ryzyk w trakcie budowy wraz z potwierdzeniem opłacenia 

składek. 
Odp.: Polisę dotycząca ryzyk budowy zawiera Wykonawca robót budowlanych.    

 
44. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie prawnego zabezpieczenia w postaci cesji praw z polisy 

ubezpieczenia budowy? 

Odp.:  W związku z odpowiedzią na pytanie 43 nie możliwości ustanowienia zabezpieczenia. 
 

45. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy kredytu klauzul umownych, jn.: 
- zaświadczenie z US/ZUS - Kredytobiorca zobowiązany jest w okresach rocznych do dostarczenia do Banku 

aktualnych, tj. wystawionych nie wcześniej niż 90 dni przed dniem przedłożenia ich w Banku, zaświadczeń 

wystawionych przez  właściwy Urząd Skarbowy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez 
Kredytobiorcę z płatnościami wobec tych instytucji. 

Odp.:  Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

46. Czy Zamawiający wyraża zgodę na kwartalne przekazywanie w Banku informacji o stanie zaawansowania 
harmonogramu rzeczowo-finansowego, w terminie do końca pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału 

kalendarzowego? 

Odp.:  Zamawiający wyraża zgodę 
 

47. Czy, po zakończeniu realizacji inwestycji, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie: 
- końcowego protokołu odbioru robót budowlanych oraz w przypadku wystąpienia usterek - końcowego 

protokołu odbioru usterek w terminie 30 dni od daty ich podpisania, 

- pozwolenia na użytkowanie w terminie 30 dni od daty jego wydania. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę 

 
48. Jednocześnie, mając na uwadze zakres sprawy i procedury bankowe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

przesunięcie terminu składania ofert do dnia 15.06.2015 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę,  przesuwa termin składania ofert do dnia 15.06.2015 r.  

 
W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w rozdziale XI SIWZ w pkt. 5 

i 6 otrzymując brzmienie: 
„5. Termin składania ofert:      

1) Oferty należy składać do dnia 15.06.2015 r. do godz. 09:00. 
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
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6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2015 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego              

w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 19 w budynku przy ul. Broniewskiego 2”  

 
oraz zapisy w rozdziale VIII SIWZ w pkt. 1 otrzymując brzmienie:    

1. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie do dnia 15.06.2015 r. do godz. 09:00 w wysokości: 

18.000,00 PLN 
 

ZESTAW  7  

 
1) Czy podmiot tworzący Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie  zamierza w okresie 

realizacji zamówienia dokonać przekształcenia jednostki w spółkę prawa handlowego? 

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 4 pytanie nr 14 
 

2) Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny?   

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 4 pytanie nr 12 
              

3)    W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji.  

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią – pytanie nr 2 

 
4) Prosimy o wskazanie następujących informacji: 

a) aktualnej liczby łóżek,  

b) aktualnej liczby zatrudnionych pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy, 

c) ilości hospitalizowanych pacjentów w 2013r. i 2014r., 

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 4 pytanie nr 5. Ponadto zamawiający informuję, że w 2013 

r.  hospitalizował  47 523 pacjentów wliczając oddziały dzienne (stacja dializ oraz rehabilitacje 

dzienna) 
 

5) Prosimy o udostępnienie listy inwestycji przeprowadzonych w ostatnich 5 latach, z uwzględnieniem wartości 
inwestycji oraz krótkiego opisu. 

Odp.: Zamawiający zamieszcza poniżej główne inwestycje realizowane w ostatnich 5 latach 

a)Inwestycje realizowane przy pomocy środków Unii Europejskiej 
 

Lp. Nazwa projektu Wartość 

projektu w 

tys. zł 

Krótki opis 

1 Centrum zabiegowe z zapleczem łóżkowym dla 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 
Szczecinie 

45.998 tys. zł Przebudowa budynków wraz z z 
wyposażeniem na potrzeby 
oddziałów zabiegowych wraz z 
zintegrowanym blokiem 
operacyjnym oraz oddziale 
anestezjologii i intensywnej terapii 

2 Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w 

Samodzielnym publicznym Szpitalu Zespolonym 
w Szczecinie  

11.643 tys. zł Przebudowa pomieszczeń wraz z 

zakupem specjalistycznej aparatury 
medycznej (tomograf, usg, 
fibroskan) oraz wyposażenia 
nowoczesnego zakładu radiologii i 
umieszczenia go w ramach struktur 
centrum zabiegowego  

  

b) Inwestycje realizowane w latach 2010-2014 w ramach umów z Ministerstwem Zdrowia 
(POLKARD, POLGRAFT) – wartość nakładów na sprzęt specjalistyczny wyniosła 1.353 tys. zł. 

Zakupy sprzętu miały na celu doposażenie ośrodków transplantacyjnych oraz Oddziałów 
Kardiologii w ramach środków MZ.  

c) Inwestycje w infrastrukturę oraz zakupy sprzętu w latach 2010-2014 w ramach umów z 

podmiotem tworzącym – wartość inwestycji  15.500 tys. zł. Dotyczy to modernizacji 
istniejących budynków oraz zakupu sprzętu  medycznego oraz wyposażenia. 
 

6) Prosimy o udostępnienie listy planowanych inwestycji, z uwzględnieniem wartości inwestycji, planowanej daty 

rozpoczęcia i ukończenia, a także krótkiego opisu. 
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Odp.:  Główne inwestycje planowane w kolejnych latach 

1. „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek 

w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych” – szacunkowa wartość inwestycji 6.406.000,00 zł. Projekt 

dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Termin uzależniony jest od podpisania umowy.  

Celem projektu jest poprawa zdrowia osób starszych zamieszkujących województwo 

zachodniopomorskie poprzez podjęcie kompleksowych działań związanych z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych, opieką nad osobami starszymi i edukacją osób starszych w zakresie dbania o swoje 

zdrowie. 

Obecnie złożono fiszkę projektową, Szpital czeka na decyzje – realizacja inwestycji uzależniona od 

pozyskania środków.  

2. „Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z 

wyposażeniem na terenie SPWSZ” – szacunkowa wartość inwestycji 20.000.000,00 zł. Projekt 

dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.  Termin uzależniony jest od podpisania umowy.  

Realizacja założeń niniejszego projektu jest kolejnym etapem działań, mających na celu dostosowanie 

infrastruktury technicznej Szpitala do wymogów prawnych oraz standardów europejskich, w tym do:  

1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań jakim 

powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 

zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2006r. Nr 213, poz. 1568 z pozn. zm.);  

2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz,.U. z 2002 Nr 75, poz. 

690 z późn. zm.). 

Działania dostosowawcze podjęte zostały w latach 90-tych ubiegłego stulecia, a ich zakres został 

opracowany na podstawie analizy potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Rozciągłość w czasie 

spowodowana jest ogromem zakresu prac dostosowawczych oraz powiązanych z tym nakładów 

finansowych. działania inwestycyjne w szpitalu zmierzają do zmiany charakteru zabudowy szpitala – z 

pawilonowej – na zwartą, połączoną ze sobą. zwarta zabudowa oraz centralizacją działalności szpitalnej 

wokół wyspecjalizowanych jednostek diagnostyczno-zabiegowych zabezpieczy pacjentom optymalny 

proces leczenie oparty o wymagane standardy medyczne (bez konieczności przewożenia między 

budynkami, z bezpośrednim dostępem do kadry medycznej różnych specjalności oraz specjalistycznym 

sprzętem medycznym). 

Realizacja inwestycji wypełni także wymogi stawiane ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 234, poz. 1570). Problemy oddziałów 

zakaźnych znalazły również zrozumienie w strategii województwa, co znalazło odzwierciedlenie w 

wpisie do PROJEKTU PROGRAMU STRATEGICZNEGO „OCHRONA ZDROWIA” WOJEWÓDZTWA 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO. 

Obecnie złożono fiszkę projektową, Szpital czeka na decyzje – realizacja inwestycji uzależniona od 

pozyskania środków.  

3. „Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na 

potrzeby Oddziału Nefrologii i transplantacji Nerek Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem 

Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego” ” – szacunkowa wartość 

inwestycji 28.000.000,00 zł. . Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Termin uzależniony 

jest od podpisania umowy.  

Cel projektu: Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych w SPWSZ, świadczonych na 

oddziałach neurolgii, nefrologii i chorób wewnętrznych.  

Cele szczegółowe projektu:  

1. Skupienie w jednym budynku lekarzy różnych specjalności, co w wielu przypadkach przyspieszy 

postawienie diagnozy, skróci proces leczenia, zwiększy  skuteczność prowadzonych terapii. 
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Bliskość lekarzy ze specjalnością choroby wewnętrzne jest szczególnie istotna dla Oddziału 

Neurologii, Oddziału Udarowego oraz Oddziału Nefrologii. 

2. Bezpośrednie połączenie oddziałów objętych projektem z Centrum Diagnostyki Obrazowej, 

spowoduje zlikwidowanie konieczności przewożenia pacjentów pomiędzy budynkami na 

badania diagnostyczne, a w efekcie znacząco ograniczy potencjalne powikłania i zakażenia 

wynikające z transportu zewnętrznego pacjentów. Wpłynie również na ograniczenie kosztów 

transportu medycznego koniecznego do zabezpieczenia takich przewozów. 

3. Dostosowanie oddziałów: Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Neurologii wraz z 

Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego SPWSZ 

w Szczecinie do wymagań prawnych określonych w stosownych przepisach wydanych przez 

właściwych ministrów. 

4. Dostosowanie Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek do potrzeb związanych z działalnością 

transplantacyjną - zarówno w zakresie przygotowania pacjentów do przeszczepu nerki jak i w 

zakresie opieki medycznej po przeszczepie. Oddział jest najstarszym i najbardziej 

doświadczonym w regionie ośrodkiem tego typu. 

5. Poprawa warunków lokalowych Stacji Dializ wraz z dostosowaniem do obecnie obowiązujących 

standardów i metod realizacji świadczeń. Jest to zagadnienie szczególnie ważne dla Szpitala, 

który boryka się z odpływem pacjentów z uwagi na warunki lokalowe realizacji dializ. Należy 

pamiętać, że pacjent w Stacji przebywa kilka razy w tygodniu po 5-6 godzin i z reguły jest to 

procedura realizowana dożywotnio. 

6. Dostosowanie infrastruktury technicznej SPWSZ w Szczecinie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych i osób starszych, co ma szczególne znaczenia w tzw. „starzejącym się 

społeczeństwie”. Oddziały, które znajdą się w nowej lokalizacji stanowią zabezpieczenie 

właśnie dla ludzi starszych, obarczanych wysokim ryzykiem związanym z wiekiem. Są to przed 

wszystkim Oddziały:  

a. Neurologii i  Udarowy – 65% pacjentów powyżej 60 lat, w tym 20% pacjentów powyżej 

80 lat, 

b. Chorób Wewnętrznych i  Nadciśnienia Tętniczego – 65% pacjentów powyżej 60 lat, w 

tym 15% pacjentów powyżej 80 lat. 

7. Poprawa organizacji pracy i sprawności działania personelu medycznego, pracującego z 

pacjentami w zawansowanym wieku, z ograniczoną sprawnością ruchową, często bez kontaktu 

słowno-logicznego (Oddział Neurologii i Oddział Udarowy). 

8. Skrócenie czasu pobytu pacjenta w Szpitalu, poprzez poprawę logistyki w transporcie 

pacjentów, łatwiejszy dostęp do diagnostyki radiologicznej, 

9. Obniżenie kosztów funkcjonowania transportu wewnętrznego medycznego i niemedycznego - 

wynikające z centralizacji oddziałów w szpitalu. 

10. Obecnie złożono fiszkę projektową, Szpital czeka na decyzje – realizacja inwestycji uzależniona 

od pozyskania środków.  

 
 

 z-ca  DYREKTORA 

               ds. Ekonomiczno- Administracyjnych 
                                      Samodzielnego Publicznego  

        Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
Małgorzata Usielska 

 


