



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY^A**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Nasz znak:
NZ/220/57/W1/2015**

**Data:
18.06.2015 r.**

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/57/2015 pn. Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Dotyczy Zadania nr 3 , pkt. 1 warunków granicznych, Załącznik nr 1A-3 do SIWZ:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czasowe dopuszczenie analizatora z oprogramowaniem w języku angielskim z pełną instrukcją w języku polskim gdyż producent jest w trakcie przygotowania polskiej wersji językowej oprogramowania której wdrożenie nastąpi do końca tego roku? Dodatkowo biorąc pod uwagę konieczność podłączenia analizatora do systemu informatycznego (pkt. 10 parametrów granicznych), Zamawiający będzie miał możliwość obsługi ww. sprzętu w języku polskim.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na czasowe dopuszczenie analizatora z oprogramowaniem w języku angielskim z pełną instrukcją w języku polskim, maksymalnie do końca 2015 roku.

W związku z powyższym Zamawiający dodaje w:

- Załączniku nr 1A-3 do SIWZ (do zadania nr 3) w pkt. 1 w odnośniku drugim po przecinku następujący zapis „Zamawiający czasowo dopuszcza - maksymalnie do końca 2015 roku analizator z oprogramowaniem w języku angielskim z pełną instrukcją w języku polskim.”;
- § 3 projektu umowy ust. 2.1 o następującym brzmieniu „(dotyczy zadania nr 3) Zamawiający czasowo dopuszcza - maksymalnie do końca 2015 roku analizator z oprogramowaniem w języku angielskim z pełną instrukcją w języku polskim.”;
- § 4 projektu umowy ust. 4. 1 o następującej treści „(dotyczy zadania nr 3) W przypadku braku wdrożenia polskiej wersji językowej oprogramowania w terminie określonym w § 3 ust. 2.1 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości dzierżawionego analizatora podstawowego za każdy dzień zwłoki.”


Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 1A do SIWZ – poprawionym oraz Załączniku nr 5 do SIWZ – poprawionym, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Dotyczy Zadania nr 5

2. W załączniku nr 1 do SIWZ w podpunkcie nr 1 w zadaniu 5 wymieniony został zestaw do detekcji wirusa typu A podtyp H1N1 z informacją o konieczności ujęcia wszystkich odczynników niezbędnych do przeprowadzenia reakcji PCR. Czy wobec powyższego Zamawiający zgodzi się na dodanie wiersza w tabeli zawartej w załączniku nr 2A do SIWZ (tabela w ofercie asortymentowo-cenowej) z uwagi na odrębne numery katalogowe odczynników wchodzących w skład wymaganego zestawu?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy Załącznika 1A-5 do SIWZ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------------------------------------|
|  | Dyrektor Naczelny (091) 81 39 011 | Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa (091) 81 39 012 | Naczelną Pielęgniarką (091) 81 39 016 | Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno Administracyjnych (091) 81 39 014 | Główny Księgowy (091) 81 39 015 |
|---|---|---|---|---|---------------------------------------|

3. Zamawiający wymaga kontroli międzylaboratoryjnej min. 1 raz w roku z podaniem harmonogramu takiej kontroli w bieżącym roku. Czy Zamawiający w związku z 12 miesięcznym okresem realizacji zamówienia wymaga kontroli w bieżącym roku oraz w następującym- 2016 (po 1 w danym roku kalendarzowym)?

Odp.: Zamawiający wymaga udziału w kontroli międzylaboratoryjnej dla wszystkich parametrów minimum 1 raz w czasie trwania umowy.

ZESTAW 2

I. Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1A-1 do SIWZ (do zadania nr 2), pkt. 5:

Prosimy o możliwość zaproponowania rozwiązania, gdzie wszystkie szkiełka są zanurzane kolejno w odczynnikach aż do momentu ich zużycia z uwzględnieniem stabilności na pokładzie.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

ZESTAW 3

I. Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1A-1 do SIWZ, Wymogi graniczne, pkt. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na instalację aparatu *w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.*

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany w:

- **pkt. 8 załącznika nr 1A-1 do SIWZ (do zadania nr 1) zastępując słowo „kalendarzowych” słowem „roboczych”;**
- **projekcie umowy w § 1 ust. 3.2 oraz dodaje ust. 3.3**
 - 3.2 (dotyczy zadania nr 1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić przedmiot dzierżawy w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w Laboratorium Centralnym.**
 - 3.3 (dotyczy zadania nr 3) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić przedmiot dzierżawy w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w Laboratorium Centralnym.**

Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 1A do SIWZ – poprawionym oraz Załączniku nr 5 do SIWZ – poprawionym, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

II. Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1A-1 do SIWZ, Wymogi graniczne, pkt. 9:

Prosimy o doprecyzowanie zapisu pkt. 12 tabeli „Wymogi graniczne” poprzez dopisanie zwrotu: *„dotyczy okoliczności niedoszacowania ilości odczynników przez Wykonawcę na wskazaną przez Zamawiającego ilość badań”.*

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym pkt. 9 Załącznika nr 1A-1 do SIWZ (do zadania nr 1) otrzymuje brzmienie „W przypadku konieczności zamówienia większej ilości odczynników niż zadeklarowana przez Wykonawcę, jest on zobowiązany dostarczyć je na swój koszt - dotyczy okoliczności niedoszacowania ilości odczynników przez Wykonawcę na wskazaną przez Zamawiającego ilość badań.”

Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 1A do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

III. Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy:

§1 ust. 1: Prosimy o zmianę wyrażenia „wartość odczynników” na „rodzaj odczynników”, gdyż dostarczany wraz z odczynnikami dokument dostawy potwierdza ilość i rodzaj zamówionych odczynników.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§1 ust. 3.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę i instalację przedmiotu dzierżawy *w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.*

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę w zakresie zadania nr 1. Zmiany dokonano w odpowiedzi na pytanie 1 z ZESTAWU 3.

§2 ust. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do każdej dostawy nie była dołączana faktura?

Przedmiot zamówienia jest wysyłany do Zamawiającego z magazynu Wykonawcy, który znajduje się w innej lokalizacji niż biuro, w którym pracownik Wykonawcy wystawia faktury VAT po dostarczeniu przedmiotu zamówienia. Nie istnieje zatem fizycznie możliwość by faktura była dostarczona Zamawiającemu wraz z zamówionym i dostarczonym towarem. Wraz z towarem Wykonawca załącza dokument dostawy, potwierdzający ilość, rodzaj towaru będącego przedmiotem dostawy, natomiast faktura VAT wysyłana jest pocztą po wykonaniu zamówienia. Jeżeli tak prosimy o zmianę ww. postanowienia w brzmieniu:

Prosimy zatem o zmianę użytego sformułowania „*od daty otrzymania partii towaru i faktury*” na zwrot „*od daty wystawienia faktury*”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§2 ust. 6.1: Prosimy o zmianę użytego sformułowania „*od daty otrzymania*” na zwrot „*od daty wystawienia*”.

Dotychczasowy zapis powoduje, iż niemożliwe jest bezpośrednie ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego oraz dokładne określenie początku biegu terminu płatności.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§3 ust. 9 i 12 oraz §4 ust. 4 i 9: Prosimy o zmianę ww. postanowień projektu umowy poprzez zastąpienie użytego sformułowania „*za każdy dzień opóźnienia*” zwrotem „*za każdy dzień zwłoki*”.

Opóźnienie oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, podczas gdy zwłoka (tzw. kwalifikowane opóźnienie) oznacza uchybienie terminowi spowodowane przyczynami, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Zdaniem Wykonawcy karę umowną należy kwalifikować jako zryczałtowane odszkodowanie, przy czym przesłanką warunkującą zapłatę tegoż odszkodowania mogą być wyłącznie okoliczności, za które dłużnik (w niniejszej sprawie Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z tych przyczyn kara umowna nie może być zastrzegana na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Stąd też Wykonawca wnosi o zastąpienie pojęcia: „opóźnienia” określeniem „zwłoki”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§3 ust. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pomniejszenie wartości zastrzeżonej kary umownej ze 300,00 zł na 100,00 zł?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§3 ust. 10: Prosimy o doprecyzowanie zapisu projektu umowy poprzez dodanie zdania w brzmieniu: „*trwającej dłużej niż 3 dni robocze*”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§3 ust. 11: Prosimy o zastąpienie wyrażenia „*jakiegokolwiek*” wyrażeniem „*tej samej*” a także zwrotu „*kalendarzowych*” na zapis „*roboczych*”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§3 ust. 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pomniejszenie wartości zastrzeżonej kary umownej ze 500,00 zł na 200,00 zł?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§3 ust. 16: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„*za wyjątkiem okoliczności, gdy konieczność dokonania napraw powstała z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu dzierżawy. Wówczas koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający*”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§4 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pomniejszenie wartości zastrzeżonej kary umownej ze 100,00 zł na 50,00 zł?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§4 ust. 2 zdanie pierwsze: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie po pierwszym zdaniu zapisu w następującym brzmieniu:

„*Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego.*”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§4 ust. 3: Prosimy o wykreślenie zapisu „*Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy reklamowany towar w ciągu 24 godzin roboczych*”, w miejsce którego proponujemy zapis w brzmieniu:

„Po upływie w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, reklamację uznaje się za uzasadnioną, Wykonawca zobowiązany jest to dostarczenia towaru wolnego od wad w ciągu 24 godzin”.

Ponadto czy Zamawiający wyrazi zgodę na pomniejszenie wartości zastrzeżonej kary umownej z 200,00 zł na 50,00 zł?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§4 ust. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pomniejszenie wartości zastrzeżonej kary umownej ze 300,00 zł na 100,00 zł?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§4 ust. 5: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niewykonanej umowy, nie zaś od całej wartości umowy.

W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wartości brutto umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§4: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania:

„Obowiązek naliczania kar umownych nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§4: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 2 wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:

„Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§6 ust. 2 pkt. 2): Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„za wyjątkiem okoliczności, gdy nieterminowość dostaw i reklamacji wynika z faktu, iż Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§6 ust. 2 pkt. 7): Prosimy o zastąpienie zwrotu „kalendarzowych” wyrażeniem „roboczych”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 4

1. Pakiet nr 6: Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 1, 4, 6 i 7 do osobnego pakietu?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Pakiet nr 6, pozycja 6: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie 2 opakowań po 250 izolacji/ekstrakcji?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 5

I. Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1 do SIWZ, Zadanie nr 1:

1. Prosimy o doprecyzowanie czy zapis w pkt 1 i 2 tabeli dotyczy barwienia manualnego i Zamawiający oczekuje dostarczenia dodatkowych odczynników pozwalający na wykonanie tych barwień?

Odp.: Pkt 1 i 2 tabeli z zadania nr 1 dotyczy barwienia automatycznego - przy użyciu dzierzawionego analizatora.

2. Czy Zamawiający dopuszcza, aby barwienia odbywały się w aparacie przy użyciu dedykowanych do aparatu odczynników, pozwalających na barwienie zgodnie z protokołem Maya-Grünwalda-Giemsy (MGG) z możliwością konfigurowania dowolnych programów barwienia?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, zgodnie z przedstawioną ilością badań.

ZESTAW 6

Dotyczy pakietu nr 1

1. Dotyczy warunków granicznych – pkt. 2, 3, 4, 5 i 6: Czy Zamawiający dopuści celem potwierdzenia parametrów załączenie do oferty materiałów producenta w postaci broszur, opisów technicznych, ulotek?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, ale wymaga wskazania odpowiednich stron i zaznaczenia punktów potwierdzających spełnienie wymagań.

2. W związku z tym, że do pracy oferowanego analizatora niezbędne są materiały eksploatacyjne czy Wykonawca może wycenić je w tabeli nr 2?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Materiały eksploatacyjne do analizatora Wykonawca powinien uwzględnić w cenie czynszu dzierżawionego analizatora.

Jednocześnie wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 23.06.2015 r.

Odp.: Zamawiający wydłuża termin składania ofert oraz termin ich otwarcia w następujący sposób:

- **termin składania ofert** – z 22.06.2015 r. do godz. 08:00 na **24.06.2015 r. do godziny 08:00,**
- **otwarcie ofert** – z 22.06.2015 r. o godz. 08:30 na **24.06.2015 r. o godzinie 08:30.**

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

➤ **rozdziale XI SIWZ pkt. 5 i 6 otrzymują brzmienie:**

„5. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 24.06.2015 r., do godz. 08:00.**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2015 r. o godz. 08:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 19 w budynku przy ulicy Broniewskiego 2.”

W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia brzmienie załącznika nr 2 do SIWZ – formularza ofertowego poprzez usunięcie pkt. 7 i 8 dotyczącego wadium, którego w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymagał.

Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 2 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
Małgorzata Usielska