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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Dostawa, montaż i uruchomienie Rezonansu Magnetycznego  
wraz z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń w budynku „C”  

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie,  
przy ul. Arkońskiej 4, w granicach działki nr 3/38 z obrębu 2036 

 
Wykaz robót objętych zamówieniem z podziałem na grupy, klasy i kategorie  
według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : 
 

GRUPA 1 33100000-1 Urządzenia medyczne 
KLASA 33110000-4 Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego 
KATEGORIA 33113000-5 Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 

GRUPA 2 45000000-1 Roboty budowlane  
GRUPA 2a 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

KATEGORIA 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

GRUPA 2b 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

KLASA 45210000-9 Roboty budowlane w zakresie budynków 
KATEGORIA 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 
KATEGORIA 45215143-1 Roboty budowlane w zakresie sal diagnostycznych 
KLASA 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne  

roboty specjalistyczne 
KATEGORIA 45262700-8 Przebudowa budynków 
GRUPA 2c 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
KLASA 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
KATEGORIA 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

KATEGORIA 45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych – SSP  
KATEGORIA 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

KATEGORIA 45314300-0 Instalowanie infrastruktury okablowania  
KATEGORIA 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 

KLASA 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
KATEGORIA 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania  
KATEGORIA 45331210-1 Instalowanie wentylacji i klimatyzacji 

KATEGORIA 45331230-7 Instalowanie urządzeń chłodzących 

KATEGORIA 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

KATEGORIA 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
KATEGORIA 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
KATEGORIA 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
GRUPA 2d 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
KLASA 45410000-4 Tynkowanie 

KLASA 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
KATEGORIA 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
KLASA 45430000-0 Pokrywanie ścian i podłóg 
KATEGORIA 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
KLASA 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
KATEGORIA 45442100-8 Roboty malarskie 

GRUPA 3 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
KLASA 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
KATEGORIA 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
KATEGORIA 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 
KLASA 71300000-1 Usługi inżynieryjne 
KATEGORIA 71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania  
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego  

wraz z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń w budynku „C” SPWSZ w Szczecinie, przy ul. Arkońskiej 4, 
w granicach działki nr 3/38 z obrębu 2036 w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 
Zamówienie obejmuje: 
- sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z uzyskaniem  
  niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania oraz wszelkich, wymaganych prawem opinii  
  i uzgodnień dokumentacji projektowej oraz decyzji administracyjnych, w tym uzyskanie w imieniu  
  Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych, 
- demontaż istniejącego tomografu komputerowego Somatom Sensation firmy Siemens wraz z całym  
  osprzętem i przekazanie dokumentów z jego utylizacji w celu zmniejszenia kosztów Zamawiającego, 
- przebudowę i dostosowanie pomieszczeń po pracowni tomografii komputerowej, zlokalizowanych na  
  parterze budynku „C” na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego, wraz z niezbędnymi dla jej  
  funkcjonowania instalacjami, 
- opracowanie i przygotowanie drogi transportowej dla transportu magnesu od wjazdu na teren szpitala do  
  wnętrza pomieszczenia, w którym ma być on zlokalizowany, 
- dostawę, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego o mocy 3 T wraz z przekazaniem  
  Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w tym protokołów, sprawdzeń i specjalistycznych pomiarów 
- dostawę i montaż mebli i wyposażenia ruchomego wszystkich pomieszczeń pracowni, objętych przedmiotem  
  zamówienia, umożliwiającego uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz prawidłowe funkcjonowanie  
  pracowni zgodnie z jej przeznaczeniem, 
- przygotowanie wszelkich dokumentów, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie pracowni RM  
  oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 
- szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonej aparatury medycznej i pozostałego wyposażenia,  
  w szczególności szkolenie z technologii medycznej, zasad zachowania w polu magnetycznym, obsługi  
  aplikacyjnej i technicznej urządzeń 
- serwis urządzenia RM w okresie pogwarancyjnym. 
   Zadanie powinno być zrealizowane kompleksowo i w sposób kompletny z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć, wraz z dokonaniem niezbędnych odbiorów i przekazane Zamawiającemu „pod klucz”,  
to jest umożliwiające użytkowanie pracowni bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez zamawiającego. 
Prace projektowe, adaptacyjne, montażowo-instalacyjne i rozruchowe muszą być wykonane w sposób 
pozwalający na stworzenie warunków dla prawidłowej pracy rezonansu magnetycznego, zapewnienie 
bezpieczeństwa dla pacjentów, personelu i osób znajdujących się w pomieszczeniach sąsiadujących  
z pracownią (na parterze i na piętrze budynku oraz poza budynkiem w strefie oddziaływania pola 
magnetycznego) oraz zabezpieczenie systemu przed niepożądanym oddziaływaniem elementów z zewnątrz 
a także przed wprowadzeniem przez RM zakłóceń do otoczenia i instalacji. 
  Przed przystąpieniem do wykonania zadania Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia stanu 
faktycznego pomieszczeń z natury, a projektanci Wykonawcy dokonają inwentaryzacji pomieszczeń, 
wyposażenia technologicznego i instalacji w zakresie niezbędnym do wykonania zadania. 
  Roboty określone w przedmiocie zamówienia należy wykonać siłami własnymi lub podwykonawcami,  
w systemie „generalnego wykonawstwa”, zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego 
dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. Wykonawca odpowiada za 
działania podwykonawców jak za własne.  
  Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. Zastosowane 
materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty, wymagane 
przepisami prawa. Wszystkie materiały przed wbudowaniem wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
 

1.1.  Charakterystyka pomieszczeń objętych przedmiotem zamówienia 
Pomieszczenia, w których zaplanowano pracownię rezonansu magnetycznego, znajdują się na 

parterze budynku „C” i obejmują zespół pomieszczeń obecnej pracowni tomografii komputerowej, 
pomieszczenie po aparacie rtg (obecnie nieużytkowane), pomieszczenie socjalne i toaletę personelu  
oraz dwie toalety dla pacjentów i korytarz wzdłuż którego rozlokowane są wyżej wymienione pomieszczenia.  
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Pomieszczenia, gdzie zaplanowano gabinet RM, sterownię ,pom. przygotowawcze oraz pom. 
techniczne i toaletę dla pacjentów, nie są podpiwniczone. Pod pozostałymi pomieszczeniami znajdują  
się piwnice nieużytkowe, w których pod stropem korytarza przebiegają wszystkie instalacje zasilające. 

Pod posadzką planowanego gabinetu RM, w gruncie znajdują się poziome podejścia do pionów c.o., 
które będą wymagały przełożenia. 
  Nad pomieszczeniami objętymi opracowaniem znajduje się jedna kondygnacja użytkowa, mieszcząca 
pokoje badań poradni przyszpitalnych. Nad częścią pomieszczeń (od strony północnej) jest dach płaski, nad 
częścią środkową i południową – dach wysoki ze strychem nieużytkowym. Na strychu  
(i częściowo na dachu płaskim) Zamawiający przewiduje lokalizację urządzeń chłodzących, wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych na potrzeby pracowni RM. 
 Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, ściany są murowane z cegły, stropy masywne DMS, 
w części dobudowanej - WPS, konstrukcja dachu – stalowe krokwie kratowe, płatwie żelbetowe, pokrycie 
dachu stromego – dachówka karpiówka, dach płaski – papa na lepiku. Budynek wyposażony jest we wszystkie 
niezbędne instalacje z wewnętrznych sieci szpitalnych.  

 

Zestawienie pomieszczeń do przebudowy: 
01. Pomieszczenie techniczne CT - 8,33 m2 
02. Przedsionek - 2,44 m2 
03. Sterownia i zaplecze CT - 29,40 m2 
04. Gabinet CT - 30,92 m2 
05. Pokój przygotowawczy CT -  12,80 m2 
06. Poczekalnia CT - 14,07 m2 
07. WC pacjentów - 2,66 m2 
08. Przedsionek RTG - 2,53 m2 
09. Gabinet RTG - 24,18 m2 
10. Sterownia RTG - 3,87 m2 
11. Przedsionek - 1,79 m2 
13. Sterownia przy gabinecie USG - 6,46 m2 
14. Korytarz wewnętrzny + komin do wyburzenia - 6,56 m2 
15. Pomieszczenie socjalne - 12,17 m2 
16. WC personelu - 2,76 m2 
17. WC pacjentów - 2,66 m2 
 

Razem powierzchnia objęta przebudową - 163,60 m2 
 

Zestawienie pomieszczeń do remontu 

12. Gabinet USG - 31,43 m2 
18. Korytarz (fragment) - 60,17 m2 
19. Pokój biurowy - 8,60 m2 
20. Pom. techniczne – punkt dystrybucyjny IT - 5,10 m2 
 

Razem powierzchnia objęta remontem - 105,30 m2 
 

Łączna powierzchnia objęta zadaniem - 268,90 m2 
 

  Powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia może się zwiększyć o pomieszczenia, w których 
konieczne będą prace odtworzeniowe, związane z przeprowadzeniem przez te pomieszczenia instalacji 
zasilających planowaną pracownię rezonansu magnetycznego. Niezbędny zakres prac odtworzeniowych 
wyniknie z dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń na potrzeby planowanej pracowni RM. 
  Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac 
odtworzeniowych, związanych z realizacją pracowni RM. 
  Stan techniczny istniejących pomieszczeń należy ocenić na podstawie wizji lokalnej. 
 

1.2. Zakres robót budowlanych 
 

1.2.1. Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe w pomieszczeniach objętych przebudową 
 

• wyburzenie części ścian działowych i nośnych 
• wyburzenie otworu montażowego w ścianie zewnętrznej dla wprowadzenia magnesu do wnętrza budynku 
• wyburzenie otworów drzwiowych 
• wyburzenie komina w pom. nr 14 (na wszystkich kondygnacjach) 
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• rozebranie fragmentu ściany fundamentowej w obrębie lokalizacji magnesu 
• wykucie otworów w ścianach i stropach na przewody wentylacyjne 
• demontaż urządzeń sanitarnych 
• demontaż wszystkich instalacji i osprzętu w obrębie opracowania 
• demontaż urządzeń wentylacyjnych, obsługujących pracownię tomografii komputerowej,  

(również tych, które są zlokalizowane poza obrębem pracowni) 
• demontaż ścianek przeszklonych (sterownia CT, poczekalnia, korytarz) 
• demontaż drzwi wewnętrznych i wykucie ościeżnic drzwiowych 
• demontaż okien i krat w planowanej sterowni 
• demontaż sufitów podwieszanych w pomieszczeniach pracowni CT 
• demontaż tomografu wraz z całym osprzętem 
• skucie wszystkich okładzin z płytek ceramicznych, usunięcie tapet i lamperii olejnych 
• skucie istniejących tynków ze ścian i stropów 
• skucie wierzchnich warstw posadzkowych i podłoży betonowych 
• demontaż listew i narożników ochronnych w poczekalni do tomografu 

 

1.2.2. Roboty do wykonania w 
pomieszczeniach objętych przebudową 
• Wymiana (jeśli będzie konieczna) i zagęszczenie gruntu w miejscu posadowienia magnesu 
• postawienie nowych ścianek działowych z gazobetonu 
• wykonanie lekkich ścianek kabin do rozbierania w systemie ścianek WC 
• zamurowania w ścianach nośnych z cegły pełnej i działowych z cegły dziurawki 
• zamurowanie okna w ścianie zewnętrznej w pomieszczeniu, gdzie zlokalizowany będzie RM 
• uzupełnienie stropów w miejscach po wyburzonym kominie – wylewki żelbetowe 
• wykonanie stalowych podciągów i nadproży w miejscach wyburzeń wraz z zabezpieczeniem p.poż.  

systemową obudową w klasie EI 60 do uzyskania klasy odporności ogniowej elementu nośnego R 60 
• wykonanie stalowego podciągu nad otworem montażowym 
• wykonanie nowych tynków kat. IV na ścianach istniejących 
• wykonanie nowych podłoży betonowych pod posadzki 
• nowe wykończenie ścian i posadzek w pomieszczeniach 
• montaż drzwi i ościeżnic 
• montaż okna (okien) w ścianie zewnętrznej sterowni 
• wykonanie sufitów podwieszanych 
• montaż rolet przeciwsłonecznych i zaciemniających 
• montaż w toalecie dla osób niepełnosprawnych pochwytów, ułatwiających korzystanie z urządzeń sanitarnych  
• montaż listew, pasów i narożników ochronnych w poczekalniach i w korytarzu wewnętrznym 
• wykonanie w dachu stromym czerpni i wyrzutni dla wentylacji mechanicznej 
• wykonanie obudów poziomych i pionowych instalacji biegnących poza ścianami i sufitami podwieszonymi 
• wykonanie nowych obudów w klasie odporności ogniowej EI 60 pionowych kanałów 

wentylacyjnych,  
biegnących z parteru na strych 

• wykonanie nowych instalacji wod-kan, cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
elektrycznych  
i teletechnicznych 

• przełożenie instalacji kolidujących z lokalizacją klatki Faradaya i posadowieniem magnesu 
 

1.2.3. Roboty do wykonania w pomieszczeniach 
objętych remontem 

• prace naprawcze po robotach budowlanych – uzupełnienia tynków, szpachlowanie itp… 
• montaż umywalki w pokoju biurowym adaptowanym na pokój socjalny personelu 
• malowanie pomieszczeń 
• demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszanych z wymianą płyt na nowe, gładkie 
• wykonanie obudów z płyt GK nowych instalacji 
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  Ostateczny zakres prac budowlano-remontowych zostanie określony w dokumentacji projektowej, 
wykonanej przez Wykonawcę w oparciu o wstępną koncepcję układu pomieszczeń, załączoną do niniejszego 
PFU, wytyczne dostawcy aparatu RM, obowiązujące normy i przepisy, w tym techniczno-budowlane, BHP  
i p.poż. oraz wytyczne Zamawiającego w zakresie dostawy mediów. Wykonawca, w ramach realizacji 
przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania pracowni rezonansu magnetycznego zgodnie z jej przeznaczeniem. 
  Zakres prac obejmuje również wszelkie roboty związane z dostosowaniem przestrzeni strychu i dachu 
na potrzeby lokalizacji urządzeń chłodzących, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w zakresie wymagań 
technologicznych, konstrukcyjnych (nośność stropów, ewentualne wzmocnienia pod urządzenia), BHP  
i przeciwpożarowych. 
  Zakres robót obejmuje również wyznaczenie stref ochronnych ze względu na działanie pola 
magnetycznego i wykonanie prac zabezpieczających przed szkodliwym wpływem tego pola na ludzi i sprzęt, 
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Wykonawca musi też określić i wygrodzić strefy ochrony 
aparatu RM przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. Dotyczy to szczególnie uniemożliwienia 
poruszania się samochodów w strefie, w której mogłyby one wywoływać zakłócenia pola magnetycznego. 
Sposób wygrodzenia strefy należy uzgodnić z Zamawiającym. 
  Zakres prac instalacyjnych, dotyczących montażu wyposażenia technologicznego wynikać będzie ze 
specyfiki zaoferowanego aparatu i warunków jego instalacji i eksploatacji, określonych w dokumentacji DTR 
producenta. 
 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
  Realizacja zamierzenia inwestycyjnego, objętego niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym jest 
uwarunkowana uzyskaniem przez Zamawiającego dotacji z Ministerstwa Zdrowia na ten cel. W przypadku nie 
otrzymania tej dotacji Zamawiający zrezygnuje z realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

1.4. Właściwości funkcjonalno-użytkowe 
  W pomieszczeniach objętych przedmiotem zamówienia Zamawiający planuje zlokalizowanie pracowni 

rezonansu magnetycznego wraz z niezbędnymi pomieszczeniami towarzyszącymi. W zespole pomieszczeń 
po pracowni tomografii komputerowej zaplanowano gabinet rezonansu magnetycznego (w pomieszczeniu 
niepodpiwniczonym) z pomieszczeniem szaf sterujących, sterownię, pomieszczenie przygotowawcze i kabiny 
do przebierania (w tym jedną przystosowaną dla pacjentów niepełnosprawnych) dostępne z korytarza 
wewnętrznego pracowni RM oraz poczekalnię dla pacjentów szpitalnych i WC dla pacjentów (przystosowane 
dla osób niepełnosprawnych).  

  Po drugiej stronie korytarza, w pomieszczeniu po nieczynnym aparacie rtg zaplanowano pokój opisowy 
na potrzeby pracowni RM z trzema stacjami opisowymi oraz toaletę dla personelu w pomieszczeniu byłej 
sterowni. W miejscu istniejącego pokoju socjalnego zaplanowano wyburzenie ścian i lokalizację poczekalni dla 
pacjentów ambulatoryjnych. Przewidziano też do przebudowy istniejącą toaletę dla pacjentów. Pokój socjalny 
zostanie przeniesiony do pokoju biurowego, dostępnego z korytarza ogólnego. 
  W związku z wyżej wymienionymi zmianami w układzie funkcjonalnym pomieszczeń konieczny będzie 
remont istniejącego gabinetu USG z wykonaniem wejścia od strony nowej poczekalni oraz fragmentu 
korytarza na długości planowanego zespołu pracowni RM. 
  Planowany układ pomieszczeń nowej pracowni pokazany został na załączonej koncepcji, uzgodnionej 
przez Zamawiającego. 
  Urządzenia służące do chłodzenia magnesu oraz do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń Zamawiający 
planuje umieścić na strychu nad pomieszczeniami pracowni. Wykonawca 

 

Planowane powierzchnie pomieszczeń Pracowni rezonansu magnetycznego 
01. Poczekalnia pacjentów szpitalnych - 11,13 m2 
02. Korytarz wewnętrzny z kabinami do rozbierania - 15,48 m2 
03. Pomieszczenie przygotowania pacjenta - 13,65 m2 
04. Sterownia - 8,92 m2 
05. Gabinet rezonansu magnetycznego - 30,79 m2 
06. Pomieszczenie techniczne - 14,10 m2 
07. WC pacjentów (dostępne dla niepełnosprawnych) - 4,75 m2 
08. Pokój opisowy - 27,03 m2 
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09. WC personelu  - 5,5 m2 
10. Poczekalnia pacjentów ambulatoryjnych - 30,72 m2 
11. WC pacjentów - 4,13 m2 
 

Łączna powierzchnia pracowni RM - 166,20 m2 
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

2.1.  Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej - technicznej 
 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, 
niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i stanowiącej podstawę do wykonania prac budowlanych, 
objętych przedmiotem zamówienia oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie z 
Programem Funkcjonalno – Użytkowym. 
W skład dokumentacji techniczno - projektowej wchodzą: 
- projekt budowlany wraz z kompletem wymaganych uzgodnień, w branżach: 
  technologia medyczna 
  architektura 
  konstrukcja  
  instalacje sanitarne (wod-kan, c.o., c.t., chłodnicza, wentylacja i klimatyzacja, gazy medyczne) 
  instalacje elektryczne i teletechniczne 
- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- projekt wykonawczy w branżach: 
  architektura 
  technologia medyczna z wyposażeniem pomieszczeń 
  konstrukcja ( w tym: projekt drogi transportowej dla wprowadzenia urządzeń RM, uwzględniający  
  tymczasowe drogi, podesty, zabezpieczenie istniejących dróg, chodników i uzbrojenia podziemnego przed  
  uszkodzeniem i zniszczeniem, otwór montażowy w ścianie zewnętrznej) 
  instalacje wod-kan, c.o. i c.t. 
  instalacje chłodu, wentylacji i klimatyzacji 
  instalacje gazów medycznych 
  instalacje elektryczne 
  instalacja sieci komputerowej 
  instalacja kontroli dostępu i pozostałe instalacje teletechniczne 
  instalacja systemu sygnalizacji pożarowej 
- przedmiar robót. 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
 Wykonawca wykona na swój koszt wszelkie niezbędne materiały do projektowania, ekspertyzy, 
badania, pomiary oraz uzyska pozytywną opinię od producenta urządzenia MR w zakresie rozwiązań 
technicznych. 
  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia ostateczną koncepcję pomieszczeń pracowni  
i będzie na bieżąco uzgadniał z Zamawiającym rozwiązania projektowe w zakresie zastosowanych rozwiązań 
technicznych i materiałowych oraz wyposażenia pomieszczeń. Wykonawca uzyska od służ technicznych 
Zamawiającego wytyczne w zakresie przyłączenia projektowanej pracowni do sieci szpitalnych.  
  Wykonawca złoży Zamawiającemu kompletną dokumentację techniczno - projektową do zaopiniowania. 
Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania kompletu dokumentacji zaopiniuje ją  
i ewentualnie wniesie swoje uwagi. Wykonawca naniesie poprawki w ciągu 7 dni od ich otrzymania od 
Zamawiającego. 
  W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją 
robót objętych dokumentacją projektową. 
 

2.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
  Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 
  Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
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Przekazanie placu budowy 
  Inwestor, w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaże Kierownikowi budowy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, 
oraz Dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją techniczną. 
  Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne  
do wykonania prac objętych kontraktem, w formie określonej przez Inwestora. 
Kierownik budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty niezbędne  
do wykonania prac objętych kontraktem. 
  Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów 
i materiałów, do chwili odbioru końcowego przez Komisję. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiały, 
urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Dokumentacja projektowa 
  Dokumentacja projektowa zawierająca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, składa się z: 
projektu budowlanego wraz z kopiami uzgodnień administracyjnych, projektu wykonawczego zawierającego 
opis i rysunki oraz przedmiaru robót 
  Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów robót włączając  
w to urządzenia, systemy oraz programy komputerowe i sprzęt biurowy. 
Zabezpieczenie placu budowy 
  Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru umieści  
w miejscach oraz ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablice informacyjne, których treść i forma 
będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki, 
niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w wynagrodzenie ryczałtowe. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
  W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z 
wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
  Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
♦ lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
♦ środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru 
Ochrona przeciwpożarowa 
  Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie 
trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym sposobem realizacji robót lub przez 
personel Wykonawcy. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
  Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko  
w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np materiały pylaste), mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie 
przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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  Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi 
oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od jednostek będących ich 
właścicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania 
budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest 
umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić 
Inspektora nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i władze lokalne oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych  
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
  Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, 
Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego "Planem BIOZ". 
Ochrona i utrzymanie robót 
  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Inspektora Nadzoru protokółu odbioru końcowego 
robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadowalającym 
stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru roboty budowlane mogą zostać wstrzymane,  
a Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od 
Inspektora.  
Stosowanie się do przepisów prawa 
  Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca 
zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 

MATERIAŁY 
  Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je do 
stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej : 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i 
przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznej 
  Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj 
Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane  
w obrębie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru lub poza Placem budowy,  
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

SPRZĘT 
  Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w specyfikacji i 
dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzęt (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski, 
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dźwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.) powinien być dobrany w zależności od rodzaju robót.  
 
 
  Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz 
przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz musi być zgodny 
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru kopie dokumentów, potwierdzonych za  zgodność z oryginałem, potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania ( tam gdzie jest to wymagane przepisami odrębnymi ). Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora 
Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, nie zostaną przez Inspektora 
Nadzoru dopuszczone do wykonywania Robót. 
 

TRANSPORT 
  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, 
wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie określonym Umową. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy 
będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy, na 
polecenie Inspektora Nadzoru zostaną usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie utrzymywać  
w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na własny koszt.  
 

WYKONANIE ROBÓT 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, przepisami Prawa 
Budowlanego, obowiązującymi w Polsce normami oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
Robót, za ich zgodność z Dokumentacją techniczną, Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  
w planie i wyznaczenie wszystkich elementów  Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną lub poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność wykonania. 
Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu  decyzji, Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
szczegóły swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie  
z Dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
♦ organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
♦ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
♦ sposoby przestrzegania zasad BHP 
♦ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
♦ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 
♦ sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
♦ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi 
♦ rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku 
♦ metodę magazynowania materiałów 
♦ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
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♦ sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów 
♦ sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót 
♦ sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają wymogom 
Zasady kontroli jakości Robót 
  Celem kontroli jakości robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości robót, zgodnej z warunkami umowy 
i wymaganiami ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli jakości. 

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
  Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli 
jakości materiałów u źródła ich wytwarzania i musi być mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc  
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST,  
na podstawie wyników badań dostarczanych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki tych badań wykażą,  
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją techniczną i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
Certyfikaty, deklaracje i atesty 
  Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i 
przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 
  W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. Jakiekolwiek materiały które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
  Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
♦ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
♦ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej 
♦ uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 
♦ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót przebieg robót, trudności i przeszkody  
w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
♦ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn 
♦ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 
robót 
♦ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
♦ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
♦ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót oraz dane dotyczące jakości materiałów 
♦ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził 
♦ inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Umowy. 
Dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów 
  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów oraz orzeczenia o jakości materiałów, będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
Pozostałe dokumenty budowy 
  Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. następujące dokumenty: 
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
• plan BIOZ 
• protokoły przekazania terenu budowy 
• umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne  
• protokoły z narad i ustaleń 
• korespondencję na budowie 
• protokoły sprawdzeń 
Przechowywanie dokumentów budowy 
  Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru  
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 

ODBIÓR ROBÓT  
  W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
♦ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
♦ odbiorowi częściowemu 
♦ odbiorowi końcowemu 
♦ odbiorowi w trakcie trwania gwarancji 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu, będzie  dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ii 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę w oparciu o przeprowadzone pomiary, w  konfrontacji  
z dokumentacją techniczną, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiór częściowy 
  Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Odbiór końcowy 
  Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości  
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przejęcia dokumentów, o których mowa  
poniżej. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z dokumentacja projektową i ST.  
 
  W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
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nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w dokumentach Umowy. 
Dokumenty do odbioru końcowego 
  Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
♦ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy, 
♦ specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentów Umowy 
♦ recepty i ustalenia technologiczne 
♦ dzienniki budowy (oryginały) 
♦ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST 
♦ protokoły badań, sprawdzeń 
♦ dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów 
  W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
Odbiór w trakcie trwania gwarancji 
  Odbiór w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór w trakcie trwania 
gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych powyżej. 
 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 
  Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie. Wynagrodzenie ryczałtowe 
obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje 
również wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów prac nie można było przewidzieć w czasie zawarcia 
umowy, konieczne do wykonania w celu umożliwienia użytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie  
z przepisami (art. 632 ust. 1 KC) 
 

2.3. Szczegółowe wymagania w zakresie wykonania robót budowlanych 
 

2.3.1. Przygotowanie terenu robót 
  Wykonawca ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego kontenera  
do składowania i wywożenia pozostałości z rozbiórek oraz systematycznego opróżniania go przez pojazd 
specjalistyczny.  
  Wykonawca ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zaplecza budowy 
nietrwale powiązanego z gruntem, który posłuży do składowania materiałów budowlanych. Wykonawca nie 
będzie składował tych materiałów na wolnym powietrzu ani w obiektach Zamawiającego. 
  Wszystkie prace i działania Wykonawca powinien wcześniej zgłaszać i uzgadniać z pracownikami działu 
technicznego szpitala. 
 

2.3.2. Architektura i wykończenie pomieszczeń 
  Rozwiązania projektowe muszą uwzględniać wymagania funkcjonalne i programowe wyszczególnione 
przez Zamawiającego oraz wymagania producenta aparatu RM. Układ funkcjonalny pomieszczeń pracowni 
MR oraz zakres planowanej przebudowy i prac remontowych pokazano na rysunku koncepcyjnym. 
  W ramach adaptacji istniejących pomieszczeń na potrzeby nowe funkcji konieczne jest 
przeprojektowanie układu pomieszczeń i dostosowanie do nowych potrzeb. Szczegółowy zakres robót opisano 
w p. 1.2 niniejszego działu. Przy zamurowywaniu otworu montażowego w ścianie zewnętrznej planowanego 
pomieszczenia sterowni, należy rozważyć korektę układu okien w sterowni (zamiast dwóch małych okien, 
wykonać jedno o gabarytach okna na piętrze, usytuowanego w pionie pod oknem na piętrze). Korekta taka 
pozwoli uporządkować układ okien na elewacji północnej, co wpłynie korzystnie na jej wygląd. 
Wykończenie pomieszczeń 
  W pomieszczeniach objętych przebudową przewidziano nowe wykończenie pomieszczeń: 
- remont lub odtworzenie tynków na ścianach istniejących, nowe tynki na ścianach projektowanych,  
  tynki kat. IV - cementowo-wapienne wykończone gładzią gipsową 
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- okładziny ścian z okładziny ściennej PCV, w pomieszczeniu przygotowawczym – do pełnej wysokości, 
  w toaletach – do wysokości opaski drzwiowej,  
- okładzina z płyt z tworzywa sztucznego do wysokości 75 cm nad posadzką wykończona listwą odbojową  
  grubości 20 cm (razem wysokość 95 cm nad posadzką) – korytarz wewnętrzny, poczekalnie,  
- malowanie farbą lateksową zmywalną, odporną na działanie środków dezynfekcyjnych do pełnej wysokości –  
  gabinet RM, sterownia, pokój socjalny, pokój opisowy 
- malowanie ścian farbą zmywalną, odporną na działanie środków dezynfekcyjnych, wycieranie i uszkodzenia  
  mechaniczne do pełnej wysokości – korytarze, poczekalnie,  
- malowanie farbą emulsyjną – pom. techniczne, ściany powyżej okładziny ściennej, sufity w pomieszczeniach, 
- podłoża pod posadzki – betonowe (pod podłogą betonową na istniejącym stropie – izolacja termiczna) 
- posadzki z wykładziny PCV rulonowej – poczekalnie, pom. przygotowawcze, korytarz wewnętrzny, pokój  
  opisowy, toalety (pod wykładzinę PCV należy stosować masę samopoziomującą, cokoły wykonać przez  
  wywinięcie wykładziny na ścianę) 
- posadzki PCV elektroprzewodzące – gabinet RM, sterownia, pom. techniczne RM (pod wykładzinę PCV  
  należy stosować masę samopoziomującą) z systemowymi cokołami 
- izolacja przeciwwodna z folii w płynie - toalety 
- nową stolarkę okienną w ścianie, w której wykonany będzie otwór montażowy z parapetami wewnętrznymi  
  i zewnętrznymi,  
- nową stolarkę drzwiową – drzwi wydzielające pomieszczenia pracowni oraz drzwi z korytarza ogólnego do  
  poczekalni pacjentów szpitalnych i do korytarza wewnętrznego - aluminiowe przeszklone z szybą matową,  
  pozostałe drzwi – pełne, wykonane na wzór drzwi istniejących w korytarzu, drzwi do toalet – z podcięciem  
  wentylacyjnym 
- sufity podwieszane z płyt GK na stelażu, nierozbieralne – pokój opisowy, toalety, poczekalnie, pom.  
  przygotowawcze, korytarz wewnętrzny (w miejscach dostępu do instalacji należy zamontować klapy rewizyjne), 
- sufity podwieszane rozbieralne, kasetonowe z płyt z wełny mineralnej, gładkie o fakturze tynku, o obniżonej  
  krawędzi – gabinet RM, sterownia, pom. techniczne, korytarz istniejący, 
- narożniki ochronne na ściany aluminiowe wykończone osłoną z tworzywa sztucznego, wys. 100 cm –  
  korytarze, poczekalnie, 
- obudowy instalacji – z płyt GK na stelażu, z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej 
- pochwyty w toalecie dla niepełnosprawnych stałe i uchylne w kolorze białym, 
- rolety zaciemniające – sterownia, 
- rolety przeciwsłoneczne – pozostałe pomieszczenia. 
 

Wymagania dotyczące materiałów wykończeniowych 
- system lekkich ścianek do WC (kabiny do przebierania) - stopy, elementy mocujące - aluminiowe, lakierowane  
  proszkowo na kolor szary, ściany z płyty laminowanej grubości około 30 mm, odpornej na ścieranie i zarysowania,  
  wysokość całkowita ścianek – 200 cm, prześwit nad podłogą – 15 cm, drzwi wyposażone w 3 zawiasy, w tym  
  jeden ze sprężyną domykającą, pochwyt – gałka o średnicy około 50 mm, zamknięcie na zamek z wkładką  
  patentową, wszystkie akcesoria w kolorze szarym 
- okna uchylno-rozwierane z profili PCV pięciokomorowych w kolorze białym, trzyszybowe, gwarancja na okna  
  minimum 5 lat, U ≤ 1,1 W/m2K 
- parapety wewnętrzne z płyty postforming jednostronnie zaokrąglonej w kolorze białym,  
- parapety zewnętrzne z blachy cynkowo-tytanowej  
- drzwi przeszklone wewnętrzne z profili aluminiowych, lakierowanych proszkowo w kolorze szarym, szklone szkłem  
  bezpiecznym laminowanym matowym 
- skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe przylgowe płaskie, wypełnione płytą wiórową otworową, usztywnioną  

wewnętrznym ramiakiem, z poszyciem z płyty HDF, wykończone laminatem w kolorze jak drzwi istniejące w korytarzu 
- ościeżnice obejmujące, laminowane w kolorze drzwi 
- wykładzina rulonowa PCV ścienna grubości 0,92 mm, grubość warstwy użytkowej 0,12 mm, trudno zapalna,  
  odporna na działanie promieni UV, gwarancja minimum 5 lat, np. kolekcja Aquarelle Wall HFS firmy Tarkett 
  lub Onyx FR firmy Forbo lub równoważna 
- wykładzina rulonowa PCV homogeniczna bezkierunkowa, antyelektrostatyczna, przeciwpoślizgowa R9,  
  trudnozapalna, o grubości min. 2,0 mm; z grupy ścieralności 34. Wykładzina powinna być odporna na ścieranie,  
  działanie promieni UV i środków dezynfekcyjnych, gwarancja minimum 10 lat, posiadająca właściwości biostatyczne 
- wykładzina prądoprzewodząca PCV EC w płytkach -– homogeniczna,  właściwości antystatyczne R = 105 Ω  
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  (dożywotnia gwarancja na utrzymanie parametrów przewodzenia, doskonała odporność chemiczna,  
  przeciwpoślizgowa R9, trudnozapalna, o grubości min. 2,0 mm; klasa użytkowa 34, np. Colorex EC firmy  
  Forbo lub równoważna. Wykładzina powinna być odporna na ścieranie, działanie promieni UV i środków  
  dezynfekcyjnych, gwarancja minimum 10 lat, posiadająca właściwości bakteriostatyczne i grzybobójcze,  
  możliwość odnawiania i regenerowania przez szlifowanie 
- prefabrykowane narożniki cokołowe wewnętrzne i zewnętrzne i listwy wyobleniowe, jako elementy systemu,  
- farba emulsyjna biała do wnętrz tworząca gładką powłokę o mikroporowatej strukturze umożliwiającej  
  „oddychanie” ścian, odporna na zmywanie wodą z detergentem, odporna na działanie promieni UV,  
  nietoksyczna, niepalna, dobrze kryjąca, przyjazna dla środowiska-  
- farba lateksowa emulsyjna matowa, pozwalająca ścianom „oddychać”, szybko schnąca, odporna na działanie  
  promieni UV, nietoksyczna, niepalna, odporna na ścieranie i działanie środków dezynfekcyjnych, przyjazna dla  
  środowiska – w kolorach jasnych pastelowych 
- pochwyty dla osób niepełnosprawnych metalowe, lakierowane proszkowo na kolor biały: 
- pochwyt umywalkowy stały długości 600 mm, mocowany na stelażu pod zabudowę 
- pochwyt umywalkowy uchylny długości 600 mm, mocowany na stelażu pod zabudowę 
- pochwyt WC uchylny długości 750 mm, mocowany do stelażu pod zabudowę 
- pochwyty poziome długości 500 mm, mocowane do ściany murowanej  
- pasy ochronne szerokości 65 cm z płyt z tworzywa sztucznego grubości 0,7 mm, np. „Acrovyn” firmy C/S Polska  
  lub równoważne 
- odbojnice szerokości 20 cm i grubości około 30 mm, z profili aluminiowych z zatrzaskową osłoną z tworzywa  
  sztucznego i niewidocznymi mocowaniami, np. „Acrovyn” firmy C/S Polska – typ SCR64 lub równoważne 
- narożniki ochronne długości 100 cm, z profili aluminiowych z zatrzaskową osłoną z tworzywa sztucznego  
  i niewidocznymi mocowaniami, np. „Acrovyn” firmy C/S Polska - SSM-20 lub równoważne 
- rolety przeciwsłoneczne do okien PCV - w kasetach z mechanizmem sprężynowym i z prowadnicami  
  bocznymi klejonymi do ramy skrzydła okiennego za pomocą wzmocnionej taśmy piankowej, z materiałów  
  o niskim współczynniku przepuszczania światła, w kolorach jasnych, kasety i prowadnice - białe 
 

Wymagania dotyczące mebli i wyposażenia ruchomego 
  Wszystkie pomieszczenia pracowni, wyszczególnione w punkcie 1.4 należy wyposażyć w meble 
i wyposażenie ruchome, niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem  
oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
  Wszystkie meble i sprzęt zastosowany w planowanym obiekcie muszą posiadać atest dopuszczający do 
stosowania w obiektach służby zdrowia.  
  Meble powinny być trwałe, łatwe do utrzymania w czystości, wykonane z materiałów atestowanych, 
zmywalnych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, krawędzie należy wykończyć w sposób trwały, 
uniemożliwiający gromadzenie się nieczystości.  
  Szczegóły wyposażenia, materiały, z których mają być wykonane meble oraz kolorystykę wyposażenia 
należy uzgodnić z Zamawiającym. 
 

2.3.3. Konstrukcja 
 Przy projektowaniu stalowych elementów konstrukcyjnych w sąsiedztwie planowanej kabiny RF  
i magnesu należy uwzględnić wytyczne producenta aparatu, związane z oddziaływaniem zewnętrznych 
elementów metalowych na pole magnetyczne i w razie konieczności zastosować odpowiednie zabezpieczenia, 
eliminujące ryzyko zakłócenia tego pola. 
 

Posadowienie aparatu rezonansu magnetycznego 
Pod urządzenie projektuje się płytę fundamentową z betonu C30/37 zbrojoną siatkami dolną i górną  

z prętów ze stali klasy A-IIIN (BSt500S). Przed decyzją o fundamentowaniu należy wykonać opinię 
geotechniczną określającą parametry gruntu. W przypadku stwierdzenia pod obecną posadzką gruntów 
nasypowych należy płytę posadowić w sposób pośredni tj. za pośrednictwem mikropali lub studni.  
 

Zamurowania w ścianach 
Zamurowania wykonać z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej  

marki M5. Stary i nowy mur łączyć na strzępia. 
Wyburzenia 

Wszystkie wybicia otworów w ścianach konstrukcyjnych należy wykonać zgodnie z projektem 
konstrukcyjnym. W przypadku braku szczegółowych informacji, lub napotkania w istniejących ścianach 
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elementów konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, należy zabezpieczyć konstrukcję przed ewentualną 
awarią, przerwać prowadzenie prac wyburzeniowych i poinformować o tym fakcie projektantów konstrukcji. 

Przed przystąpieniem do wyburzeń i montażem nadproży i podciągów, należy wykonać odkrywki 
istniejących stropów i skontaktować się z projektantem. 

Nadproża i podciągi z elementów stalowych walcowanych – stal S235JR. Ilość belek stalowych, ich 
wielkość w zależności od grubości ściany - przy grubości 25 cm stosować dwie belki, przy grubości 38 i 51 cm 
stosować 3 belki. Belki opierać na poduszkach betonowych z betonu C20/25 grubości min. 20 cm na 
głębokości 25 cm. Obudowane płytami GKF w kompletnym systemie (odporność ogniowa obudowy EI 60)  
do uzyskania klasy odporności ogniowej R 60. 
Kolejność wykonywania robót w części istniejącej: 
a) Podstemplować istniejący strop; 
b) Wykuć otwory w ścianie umożliwiające wykonanie poduszek betonowych; 
c) Wykuć poziomą bruzdę na głębokość ½ grubości ściany o wysokości umożliwiającej założenie belki stalowej; 
d) Założyć belkę stalową, przestrzeń między belką a murem wypełnić  warstwą zaprawy  szybkowiążącej 

bezskurczowej np. CX10 lub ADDIMENT VB 55-8N lub ADDIMENT VB 55-3N lub według systemu  
o równoważnych parametrach, wbijając dodatkowo kliny stalowe; Aby zapewnić dostateczną przyczepność 
tynku zalecane jest owinięcie dwuteowników siatką stalową. 

e) Wykuć poziomą bruzdę na głębokość ½ grubości ściany z drugiej strony muru; 
f) Założyć belkę stalową przestrzeń między belką a murem wypełnić  warstwą zaprawy  szybkowiążącej 

bezskurczowej np. CX10 lub ADDIMENT VB 55-8N lub ADDIMENT VB 55-3N lub według systemu  
o równoważnych parametrach, wbijając dodatkowo kliny stalowe. Aby zapewnić dostateczną przyczepność  
tynku zalecane jest owinięcie dwuteowników siatką stalową. 

g) Belki stalowe połączyć za pomocą śrub M16 kl. 5.8 co 50 cm, stosując tuleje dystansowe. Stosować nie 
mniej niż dwie śruby w każdym nadprożu. 

h) Wykuć otwór w ścianie do projektowanego wymiaru. 
i) Zdemontować stemplowanie 

Nad przebiciami wentylacyjnymi w ścianach o szerokości 40 – 65 cm, należy zaprojektować nadproża 
strunobetonowe NSB 71. Sposób montażu nadproży analogicznie do montażu nadproży stalowych.  
W przypadku przebić o mniejszej szerokości, należy je wykonać w ścianach pod stropem w miejscach, poza 
oparciem istniejących belek stropowych. 

Wyburzenia ścian działowych należy prowadzić starannie w taki sposób aby uniknąć uszkodzenia 
elementów konstrukcyjnych. Przed przystąpieniem do wyburzeń konstrukcję należy odpowiednio zabezpieczyć.  

 

Likwidacja zarysowań: 
  Rysy o rozwarciu nieprzekraczającym 0,5 mm wyeliminować poprzez szpachlowanie, rysy o rozwarciu 
0,5 – 1,0 mm poza szpachlowaniem wymagają mostkowania za pomocą elastycznej zaprawy polimerowo-
cementowej np. Zentrifix F92 firmy MC-Bauchemie Sp. z o.o. lub według systemu o równorzędnych parametrach, 
dodatkowo przezbrojonej siatką poliestrową; 
  Wzmocnienie zarysowanych partii muru – rysy i pęknięcia o rozwarciu powyżej 1 mm: zaleca się 
zabezpieczenie rys i pęknięć muru poprzez zastosowanie zbrojenia. Proponuje się wzmocnienie muru w systemie 
np. HELIFIX lub BRUT lub według systemu o równoważnych parametrach.  
  Przy naprawie pęknięć lokalnych tok postępowania jest następujący: 
a) wykuć lub wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na głębokość 35-40 mm na długość 500 mm poza 

pęknięcie w rozstawie pionowym, co 5 warstw cegieł  
b) wyczyścić spoiny i spłukać dokładnie wodą 
c) wprowadzić w szczelinę zaprawę np. HeliBond MM2  lub o równoważnych parametrach 

o grubości 10 mm 
d) osadzić pręt zbrojeniowy np. HeliBar w zaprawie 
e) wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej np. MM2 lub o równoważnych 

parametrach pozostawiając ok. 10 mm w celu późniejszego uzupełnienia spoiny zaprawą stosowaną w 
pozostałych spoinach obiektu 

f) okresowo zwilżać spoinę 
 

g) uzupełnić wypełnienie szczeliny odpowiednią zaprawą 
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h) w przypadku pęknięcia blisko naroża muru, pręt powinien być zamocowany w przyległej ścianie na 
odcinku min. 500 mm. 
 

Transport magnesu 
  Należy zaplanować trasę transportu i wprowadzenia magnesu do pomieszczenia, w którym ma on 
docelowo stanąć, uwzględniając jego ciężar i gabaryty. W ścianie zewnętrznej należy wykonać tymczasowy 
otwór montażowy z nadprożem, a przed budynkiem – podest montażowy. 
 

Prace przedprojektowe 
W celu wykonania otworów w ścianach nośnych przed rozpoczęciem  prac projektowych należy 

wykonać ekspertyzę techniczną zawierającą następujące elementy: 
a. weryfikację istniejącej dokumentacji technicznej z stanem istniejącym, 
b. ustalenie układu konstrukcyjnego i wymiarów elementów konstrukcji budynku, które wg. projektowanego  

schematu funkcjonalnego mają ulec przebudowie 
c. określenie stanu technicznego i faktycznej nośności elementów konstrukcji: ścian, podciągów, nadproży  

i stropów w obrębie dokonywanej przebudowy konstrukcji, 
Ekspertyza techniczna powinna obejmować również ocenę stanu technicznego elementów wykończeniowych 
posadzek, tynków oraz stolarki okiennej ze wskazaniem zakresu prac jakie należy wykonać w celu doprowadzenia 
ich do stanu zapewniającego możliwość dalszej eksploatacji budynku zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

2.3.4. Instalacje wodno-kanalizacyjne 
 

Stan istniejący 
Budynek posiada instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji doprowadzonej do miejsc, gdzie są 

istniejące punkty poboru. Oprócz tego jest w nim wykonana instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, oparta 
na hydrantach. Całość instalacji z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja kanalizacyjna doprowadzona jest do 
istniejących urządzeń sanitarnych. 

 

Wymagania dotyczące nowej instalacji 
  Należy zdemontować wszystkie instalacje wodno-kanalizacyjne (piony i poziomy), znajdujące się w 
obrębie pomieszczenia, w którym zainstalowana będzie kabina RF. Piony, obsługujące wyższą kondygnację 
należy przełożyć poza obręb tego pomieszczenia. 
  Przebudowa instalacji konieczna będzie w zakresie dostosowanym do nowych rozwiązań 
funkcjonalnych oraz nowego wyposażenia sanitarnego i będzie obejmowała: 
- wymianę pionów wody i kanalizacji w obrębie pomieszczeń objętych przebudową 
- wymianę urządzeń sanitarnych, przebudowę i rozbudowę instalacji w zakresie wynikającym z potrzeb  
  technologicznych (instalacja kryta), 
- zainstalowanie baterii wodo oszczędnych w toaletach dla pacjentów 
- zainstalowanie baterii uruchamianej bez kontaktu z dłonią, bezdotykowej w pomieszczeniu przygotowania  
  pacjenta, zasilanej z sieci, 
- wymianę zaworów ciepłej i zimnej wody, 
- odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzatorów do kanalizacji 

Wszystkie instalacje prowadzić w bruzdach ściennych, posadzkowych i w sufitach podwieszonych. 
Instalacje biegnące po wierzchu należy obudować obudowami z płyt GK na stelażu metalowym. 

 

Wymagania dotyczące armatury sanitarnej 
• bateria umywalkowa - jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojąca z zaworami odcinającymi 

kątowymi, uchwyt niklowany, głowica ceramiczna, (min. 5 lat gwarancji, w pomieszczeniach 
ogólnodostępnych – baterie o działaniu czasowym zasilane z sieci 

• bateria umywalkowa bezdotykowa zasilana z sieci, bateria jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem 
stojąca z zaworami odcinającymi kątowymi. Uchwyt niklowany, głowica ceramiczna (min. 5 lat gwarancji)  

• umywalki prostokątne z półpostumentem –z powłoką Reflex – szer. 50 cm z otworem na baterię  
i przelewem (min. 5 lat gwarancji), np. produkcji Koło seria Style lub inne co najmniej równoważne,  

• umywalka dla niepełnosprawnych z powłoką Reflex – szer. 60 cm z otworem na baterię i przelewem (min. 
5 lat gwarancji), z syfonem niklowanym,  

• stelaż do umywalki dla niepełnosprawnych 
 

• miski ustępowe wiszące prostokątne z powłoką Reflex – długość do 55 cm z deską sedesową twardą  
z tworzywa Duroplast (min. 5 lat gwarancji), np. produkcji Koło seria Style lub inne co najmniej równoważne, 
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• miska ustępowa dla niepełnosprawnych, wisząca z powłoką Reflex – długość do 70 cm z deską sedesową 
twardą z tworzywa Duroplast (min. 5 lat gwarancji),  

• stelaże do WC ze spłuczką z funkcja oszczędnościową – 3/6l 
 

2.3.5. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 
Istniejące grzejniki oraz instalacje c.o. należy zdemontować i wymienić na nowe. Poziome podejścia  

do grzejników biegnące pod posadzką pomieszczenia, w którym zainstalowany będzie aparat RM, należy 
przełożyć poza obrys tego pomieszczenia. Piony c.o. w obrębie pomieszczeń objętych opracowaniem należy 
wymienić na nowe. 

W pomieszczeniach medycznych należy zastosować grzejniki gładkie higieniczne, posiadające atest  
do stosowania w obiektach służby zdrowia, we wszystkich pomieszczeniach na grzejnikach zainstalować 
zawory termostatyczne. 

Instalację ciepła technologicznego należy doprowadzić z piwnicy do centrali wentylacyjnej,  
zaplanowanej na strychu. 

Wszystkie instalacje prowadzić w bruzdach ściennych, posadzkowych i w sufitach podwieszonych. 
Instalacje biegnące po wierzchu należy obudować obudowami z płyt GK na stelażu metalowym. 
 

Uwagi dla wykonawcy i uwagi końcowe.  
• Wszystkie elementy nieocynkowane projektowanej instalacji t.j. przewody, podpory, uchwyty itp. 

zabezpieczyć przed korozją, elementy te zaliczane są do III ° zagrożenia korozyjnego t.j. klasa IV w/g 
Kor/3 .W związku z powyższym należy je oczyścić do II stopnia czystości w/g PN-70/H-95050 i pokryć 
dwukrotnie farbą podkładową .Po wyschnięciu farby podkładowej / ok. 40 godzin / pokryć wszystkie 
powierzchnie dwukrotnie farbą nawierzchniową. 
ELEMENTY KONSTRUKCJI , WSPORNIKI 
• farba podkładowa         -miniowa 60% ,ftalowa o symbolu 3127-002-270 
•  farba nawierzchniowa  -emalia syntetyczna o symbolu 3161-000-890 . 

• Grzejniki montować w opakowaniach kartonowych, zdjąć je dopiero po zakończeniu na budowie wszelkich 
prac tynkarskich i malarskich 

• do montażu instalacji z rur w systemie PEx należy zatrudnić przeszkolonych pracowników, 
• przejścia instalacji sanitarnych przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać jako odporne ogniowo – 

wymagana odporność  dla ścian – EI120 , dla stropów - EI60.  Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów 
o wymaganej jw. odporności dla pojedynczych rur instalacji wodnych , kanalizacyjnych i ogrzewczych 
wprowadzanych przez stropy i ściany do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Przejścia w tulejach 
ochronnych i poprzez zastosowanie taśmy HILTI 

• Całość robót należy przeprowadzić zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót 
instalacyjno-montażowych"  opracowanymi przez COBRTI INSTALI oraz obowiązującymi przepisami BHP  
i  p.poż.  

• Po zakończeniu prac montażowych instalacji grzewczej wykonać próbę ciśnieniową "na zimno" - 4 bary,  
a następnie, po dostarczeniu czynnika grzewczego, wykonać próbę na gorąco. 

 

2.3.6. Instalacje chłodu, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
 

Założenia ogólne. 
  W zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji należy wykonać następujące prace: 
• Dostawa i montaż centrali klimatyzacyjnej z odzyskiem ciepła, 
• Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej dla potrzeb centrali klimatyzacyjnej, 
• Wykonanie instalacji klimatyzacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach:  

– pokój opisowy,  
– poczekalnia pacjentów ambulatoryjnych, 
–  poczekalnia pacjentów szpitalnych,  
– korytarz wewnętrzny,  
– pomieszczenie przygotowawcze, 
– gabinet rezonansu magnetycznego,  
– pomieszczenie techniczne. 

• Wykonanie osobnej instalacji wentylacji przy kabinie RM wraz z klimatyzacją awaryjną (klimatyzator  
     kanałowy, min. 20 krotność wymian), 
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• Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniu technicznym, dwa niezależne układy (5kW), 
• Dostawa i montaż wraz z podłączeniem rury helowej (quench-rura), 
• Dostawa i montaż agregatu chłodniczego oraz instalacji obiegu pierwotnego dla potrzeb chłodzenia  
     Rezonansu Magnetycznego. 
Parametry powietrza zewnętrznego wg PN-76/B-03420 dla lata: 
- strefa klimatyczna   II 
- temperatura zewnętrzna   tzl = 30oC 
- wilgotność względna   φzl = 45% 
- zawartość wilgoci   xzl = 11,9g/kg 
- entalpia    hzl = 60,7 kJ/kg 
Parametry powietrza zewnętrznego wg PN-76/B-03420 dla zimy: 
- strefa klimatyczna   I 
- temperatura zewnętrzna   tzz = -16 0 C 
- wilgotność względna   φzz = 100% 
- zawartość wilgoci   xzz = 1,1g/kg 
- entalpia    hzz = -13,4kJ/kg 
Parametry powietrza w pomieszczeniach zgodnie z normami. 
  Ilość powietrza nawiewanego oraz ilości powietrza zewnętrznego na podstawie bilansów cieplnych,  
oraz obowiązujących norm. 
  Minimalna ilość powietrza zewnętrznego wynosić będzie nie mniej niż 2 wymiany powietrza na godzinę 
Temperatury ogrzewanych pomieszczeń wg PN-82/B-02402 i wymagań technologicznych. 
Instalacja wentylacji i klimatyzacji – wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami dla 
instalowanego aparatu. Należy przyjąć urządzenia mające serwis na terenie kraju. 
Parametry powietrza w pomieszczeniach 
  Wykonując dokumentację techniczną instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, należy przyjąć 
parametry powietrza wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami producenta 
urządzeń oraz zgodnie z poniższymi danymi: 
 

Wymagania 

Temperatura Wilgotność 
Krotności  
wymian 

Założenia 
Dodatkowe 
źródło ciepła 

Pomieszczenie 

oC % k/h ---------- kW 

Pokój opisowy 18 ÷ 24 40 ÷ 60 3÷5 
went.-klim. nawiewno –  
wywiewna 

---------- 

WC personelu 18 ÷ 26 brak wymagań 4 wentylacja wyciągowa ---------- 

Poczekalnia pacjentów 
ambulatoryjnych 

18 ÷ 26 brak wymagań 2÷3 went.-klim. nawiewno – wywiewna ---------- 

WC Pacjentów 18 ÷ 24 brak wymagań 4 wentylacja wyciągowa ---------- 

Poczekalnia pacjentów 
szpitalnych 

20 ÷ 24 brak wymagań 3 
went.-klim. nawiewno –  
wywiewna ---------- 

Korytarz wewnętrzny 20 ÷ 24 brak wymagań 3 went.-klim. nawiewno – wywiewna ---------- 
Pom. przygotowawcze 20 ÷ 24 brak wymagań 3 Went.-Klim. nawiewno – wywiewna ---------- 
Kabina do przebierania 20 ÷ 24 brak wymagań 4 wentylacja wyciągowa ---------- 

Kabina do przebierania 20 ÷ 24 brak wymagań 4 wentylacja wyciągowa ---------- 

Gabinet RM 18 ÷ 22 40 ÷ 60 12 
went.-klim. nawiewno – wywiewna + 
klimatyzacja (jednostka wewn.  
kanałowa) 

max.3 kW 

Sterownia 15 ÷ 30 40 ÷ 80 3 
went.-klim. nawiewno – wywiewna + 
klimatyzacja (jednostka wewn.  
kanałowa) 

max. 2kW 

Pomieszczenie  
techniczne 

15 ÷ 30 40 ÷ 80 5 

went. klim. nawiewno – wywiewna + 
klimatyzacja (2 x jednostka  
wewnętrzna SPLIT chłodzenie  
do -25º C zew) 

max. 1kW 

WC pacjentów NPSPR 20 ÷ 24 brak wymagań 4 wentylacja wyciągowa ---------- 
 

Uwaga: 
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Jeśli producent rezonansu magnetycznego określi bardziej rygorystyczne wymagania, należy przyjąć 
wymagania producenta urządzenia. 
 

Zyski ciepła od urządzeń. 
 Ze względu na zróżnicowane wartości zysków ciepła podawane przez producentów rezonansu 
magnetycznego do wykonania dokumentacji projektowej należy przyjmować wartości odpowiednie dla danego 
modelu urządzenia. 
Ilość powietrza 
 Wykonując dokumentację techniczną instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, należy przyjąć 
ilości powietrza zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami producenta urządzeń. Ilości  powietrza 
powinny zapewnić odpowiednią czystość powietrza oraz temperaturę i wilgotność, tak więc niezbędne jest 
wykonanie bilansu ciepła i wilgoci dla poszczególnych pomieszczeń. W przypadku wentylacji mechanicznej 
awaryjnej pokoju badań należy przyjąć minimalną krotność wymian  z uwzględnieniem odpowiedniej ilości 
powietrza dopływającego do pomieszczenia jako kompensację. Jednostkę kanałową należy zainstalować  
w korytarzu wewnętrznym oraz wyposażyć w filtr EU9. 
Tłumienie dźwięków 
  W celu ograniczenia poziomu hałasu od instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji należy 
zastosować rozwiązania projektowe zapewniające nie przekroczenie dopuszczalnych maksymalnych poziomów 
dźwięku zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Warunki ochrony przeciwpożarowej 
  Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wytycznymi ochrony przeciwpożarowej opracowanymi 
dla Szpitala. 
Oczyszczanie powietrza  
  W zależności od przeznaczenia pomieszczeń oraz wymagań technologicznych, w instalacjach 
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji należy zastosować dwustopniowe oczyszczanie powietrza za pomocą 
filtra wstępnego (klasy G4 lub F5) oraz wtórnego dokładnego (klasy F7, F8 lub F9). Powietrze wywiewane 
powinno być poddawane filtracji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Ogrzewanie powietrza (centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła lub rozwiązanie alternatywne) 
  Źródłem ciepła dla instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji będzie istniejąca w Szpitalu 
instalacja ciepła technologicznego. Przy wykonywaniu dokumentacji należy potwierdzić w dziale technicznym 
Szpitala dostępność odpowiedniej ilości czynnika grzejnego oraz jego parametry. W przypadku braku 
odpowiednich parametrów zastosować ogrzewanie elektryczne. 
Chłodzenie powietrza 
  W celu zapewnienia odpowiedniej dostawy czynnika chłodniczego dla instalacji klimatyzacji należy 
zaprojektować niezależny układ chłodniczy zapewniający dostawę czynnika do zaprojektowanych zespołów 
klimatyzacyjnych obsługujących pomieszczenia rezonansu magnetycznego.  
Kanały wentylacyjne 
 Transport powietrza w zespołach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien być prowadzony kanałami 
prostokątnymi z blachy stalowej ocynkowanej, okrągłymi.  Kanały wykonane z blachy stalowej ocynkowanej 
powinny zostać zaizolowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaleca się stosować kauczuk syntetyczny.  
W przypadku ewentualnego prowadzenia kanałów wentylacyjnych na zewnątrz budynku należy zastosować 
płaszcz ochronny wykonany z blachy ocynkowanej lub aluminiowej. 
Kanały należy zaprojektować w sposób umożliwiający czyszczenie instalacji poprzez zastosowanie w sieci 
kanałowej otworów rewizyjnych zgodnie z wytycznymi określonymi np. w "Warunkach technicznych wykonania 
i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5). 
Przy wykonywaniu instalacji należy zastosować kanały i kształtki: 
• kanały i kształtki o przekroju prostokątnym z blachy stalowej ocynkowanej typu AI w klasie szczelności B,  
      według PN-EN 1507:2007, 
• kanały i kształtki o przekroju okrągłym z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelności B  
      według PN-EN 12237:2005. 
Kanały należy mocować przy pomocy podwieszeń i podpór z zastosowaniem podkładek gumowych. 
 
  
  Dodatkowo należy przewidzieć system awaryjnego wyrzutu helu z urządzenia rezonansu tz. „quench-
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rurę”, wyprowadzony ponad dach. Rurę odprowadzenia helu należy wykonać tylko ze stali nierdzewnej ,nie 
dopuszczalne jest wykorzystanie rur giętkich. Miejsce wyjścia quench-rury na zewnątrz budynku należy 
przewidzieć w miejscu niedostępnym dla osób postronnych 
Układ regulacji automatycznej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
  Praca instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinna odbywać się w pełni automatycznie. 
Rola obsługi powinna się sprowadzać do uruchomienia poszczególnych zespołów, kontroli pracy, przeglądów 
bieżących i konserwacji. Należy przewidzieć, że zespoły będą pracować bez przerwy, ewentualne wyłączenia 
spowodowane będą wymianą filtrów, koniecznością czyszczenia lub awarią zespołów. Przełączanie instalacji 
na mniejszą wydajność powinno odbywać się ręcznie (przełącznikiem na szafie) oraz zdalnie z instalacji BMS. 
  Pracą zespołów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien sterować układ regulacji automatycznej, 
który w zależności od wyposażenia zespołu będzie realizował następujące funkcje: 
� regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczeń, 
� regulacja wilgotności względnej w pomieszczeniach, 
� zabezpieczenie nagrzewnic elektrycznych przed przegrzaniem, 
� zabezpieczenie wymienników odzysku ciepła przed oszronieniem, 
� sterowanie pracą wentylatorów, 
� sterowanie pracą urządzeń chłodniczych, 
� sygnalizacja pracy wentylatorów, 
� sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrów w centralach, 
� sygnalizacja stanów alarmowych. 
  W przypadku instalacji wentylacji mechanicznej awaryjnej pokoju badań powinno nastąpić uruchamianie 
automatyczne instalacji w momencie, gdy zawartość tlenu w powietrzu w pokoju badań spadnie poniżej 18%. 
Instalacja powinna współpracować z instalacją ogólną. 
  Rozdzielnice zasilająco-sterująca dla poszczególnych zespołów należy umieścić w maszynowni 
wentylacyjnej. Wyposażenie powinno obejmować elementy regulacyjne i sterujące automatyki, elementy siłowe 
(wyłącznik główny, bezpieczniki, styczniki, transformatory), elementy sygnalizujące stany awaryjne zespołów.  
  Układy automatycznej regulacji należy wyposażyć w sterowniki swobodnie programowalne o nieulotnej 
pamięci programu (nie dopuszcza się stosowania sterowników z podtrzymaniem bateryjnym pamięci). 
Sterowniki powinny posiadać możliwość podłączenia do systemu BMS w jednym z otwartych protokołów 
komunikacyjnych: MODBUS. 
  W pomieszczeniu sterowni należy zastosować panel operatorski, za pomocą którego będzie można  
w pomieszczeniu badań: 
- dokonać zmiany wartości zadanej temperatury, 
- odczytać wartości temperatury panującej w pomieszczeniu, 
- zobrazować stany pracy układu wentylacyjnego, 
- dokonać zmianę trybu pracy centrali. 
  Panel powinien posiadać czytelny wyświetlacz LCD oraz klawiaturę ( menu w języku polskim). Zmiana 
nastaw w panelu powinna być możliwa jedynie po wprowadzeniu odpowiedniego kodu dostępnego wyłącznie 
personelowi. Komunikacja ze sterownikiem powinna się odbywać w sposób w pełni cyfrowy. Panel powinien 
mieć stopień ochrony IP nie mniejszy niż IP54. Wszystkie zegary sterowników powinny posiadać możliwość 
synchronizacji (zmiany nastawy) z poziomu BMS wyświetlany z dowolnego miejsca w szpitalu. 
Wymagania ogólne dotyczące instalacji chłodniczej 
  Układ chłodniczy zapewniający dostawę czynnika chłodniczego bezpośrednio do rezonansu 
magnetycznego należy zaprojektować ściśle wg zaleceń producenta urządzenia, przy czym musi to być 
instalacja niezależna, pracująca wyłącznie dla tego urządzenia. Ze względów bezpieczeństwa pracy 
urządzenia należy zapewnić dodatkowe chłodzenie, które będzie zapewniać dostawę czynnika chłodniczego 
w przypadku awarii instalacji chłodniczej pracującej jako pierwotne źródło chłodu (np. instalacja wody zimnej  
z sieci szpitala z odprowadzeniem do kanalizacji) 
  Wymagane zastosowanie agregatu chłodniczego wyposażonego w dwa niezależne obiegi (2 sprężarki, 
2 pompy). 
  Instalację wodną (układ pierwotny) należy wykonać z następujących materiałów: 
 - stal nierdzewna V2A, V4A, 
- miedź, mosiądz, plastik, 
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  Nie dopuszcza się wykonania instalacji z materiałów: czarnych rur stalowych, rur ocynkowanych, 
aluminium. Instalacje wyposażyć w układ pomiarowy (termometry, manometry) oraz zawory odcinające. 
Wytyczne branżowe 
• Zapewnić pomieszczenie techniczne dla centrali wentylacyjnej, lokalizacja na poddaszu budynku, 
• Zapewnić odrębne „pomieszczenie” jednostek zewnętrznych klimatyzacji oraz agregatu chłodniczego dla  

rezonansu magnetycznego.  
• Doprowadzić zasilenie elektryczne dla centrali wentylacyjnej, jednostek zewnętrznych klimatyzacji,  

agregatu chłodniczego 
• Doprowadzić ciepło technologiczne do centrali wentylacyjnej 
• Odprowadzić do kanalizacji skropliny z jednostek wewnętrznych klimatyzatorów 
• Przewidzieć montaż czerpni i wyrzutni dla centrali klimatyzacyjnej, 
• Przewidzieć montaż awaryjnej wyrzutni helu na dachu budynku 
• Pionowe i poziome kanały wentylacyjne oraz pozostałe instalacje, biegnące poza sufitami podwieszonymi  
     należy obudować z zachowaniem wymagań ochrony pożarowej 
Uwagi  
  Przed przystąpieniem do prac projektowych należy określić możliwość wykorzystania istniejących 
w Szpitalu instalacji pod kątem wykonania pomieszczeń Rezonansu Magnetycznego. 
 

2.3.7 Instalacja gazów medycznych 
  Do pomieszczenia rezonansu należy doprowadzić tlen i próżnię zgodnie z HTM 01-02 i normą ISO 
7396-1:2016. Punkty poboru muszą być w standardzie SS 87 524 30 (AGA) , muszą być zgodne ze 
zharmonizowana norma ISO 9170-1 z dyrektywą 93/42/eec i być wykonane z materiałów niemagnetycznych. 
Zaleca się stosowanie takich materiałów jak mosiądz, miedź i stał nierdzewna. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na obudowę tablic poboru gazów i na sposoby łączeń poszczególnych elementów aby tam także nie 
znajdowały się śruby czy spoiny z materiałów magnetycznych. 
  Instalację należy prowadzić rurami miedzianymi zgodnie z ze zmianą ustawy o wyrobach medycznych  
z dnia 11 września 2015, komponenty i półprodukty muszą być odrębnymi wyrobami medycznymi. Zarówno 
rury jak i złączki muszą spełniać wymagania normy ISO 13348 oraz być wyrobem medycznym odpowiedniej 
klasy. Rurociąg należy podłączyć do instalacji magistralowej w piwnicy, należy zachować ciągłość dostaw  
i zabezpieczyć poszczególne oddziały, które będą odłączone na czas włączenia punktów w pomieszczeniu 
MRI, w gaz z butli. W instalacji należy zamontować strefowy zespół kontrolny z zaworami, manometrami, 
sygnalizatorem gazów LCD, z możliwością podłączenia do systemu BMS przez protokół MODBUS-ASCII. 
Zespół kontrolny nie może być zamontowany na ścianie, która wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed 
promieniowaniem elektromagnetycznym, a w takim miejscu w którym personel może bez żadnych przeszkód 
obsługiwać urządzenie oraz monitorować stan gazów. Zaleca się wykorzystanie urządzeń i systemów, które 
już są zainstalowane na innych budynkach szpitala. 
 

2.3.8. Instalacje elektryczne 
 

1. Zakres opracowania i stan istniejący 
  Na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie  

przy ul. Arkońskiej 4, na parterze budynku "C" istnieją pomieszczenia tomografu komputerowego, które mają 
być przeprojektowane na pomieszczenia rezonansu magnetycznego. Tomograf komputerowy zasilany jest  
w energię elektryczną kablem ziemnym YAKY 4 x 240 mm2 bezpośrednio ze stacji transformatorowej szpitala.  
  Pomieszczenia są klimatyzowane, oświetlone światłem sztucznym z gniazdami wtykowymi i siecią 
logiczną. Wszystkie instalacje elektryczne w budynku "C" rezerwowane są agregatami prądotwórczymi i nie ma 
potrzeby dzielenia instalacji na rezerwowane agregatem prądotwórczym i nierezerwowane agregatem. 
 

2. Pomieszczenia rezonansu magnetycznego 
  Zmiana funkcji pomieszczeń powoduje, że istniejące instalacje elektryczne w pomieszczeniach objętych 
opracowaniem należy przeprojektować i dostosować do nowych potrzeb. Nowe instalacje elektryczne muszą 
spełniać wymagania normy PN HD 60364 
 

3. Zasilanie rezonansu magnetycznego. 
  Należy wykorzystać istniejący kabel zasilający tomograf komputerowy YAKY 4 x 240 mm2 do zasilenia 
tablicy rezonansu magnetycznego. Istniejąca linia zasilająca i nowa tablica zasilająca musi spełniać wymagania 
producenta.  
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  Zasilanie urządzeń rezonansu magnetycznego za tablicą sieciową po stronie dostawcy aparatu. 
Przewody za tablicą sieciową ułożone będą na korytkach kablowych i kanałach kablowych. 
Rozmieszczenie korytek kablowych i kanałów kablowych wg wytycznych producenta. 
 

4. Projektowane pomieszczenia rezonansu magnetycznego należy wyposażyć w następujące instalacje 
elektryczne: 
 

Instalacja oświetleniowa podstawowego 
  Projektowane pomieszczenia należy wyposażyć w instalacja oświetlenia podstawowego, która musi 
spełniać wymagania normy PN EN - 12464-1.  
Należy stosować oprawy oświetleniowe LED, spełniające wymagania do stosowania w służbie zdrowia. Zasilić 
z istniejącej tablicy piętrowej. Oświetlenie i instalacje elektryczne w kabinie RF – według wytycznych 
producenta aparatu. Osprzęt stosować odporny na działanie promieni UV i detergentów. 
Instalacja oświetleniowa awaryjnego 
  Projektowane pomieszczenia wyposażyć w instalację oświetlenia awaryjnego, która musi spełniać 
wymagania normy PN-EN 1838. Stosować oprawy LED z akumulatorkami na 1 godzinę świecenia.  
Zasilić je z obwodu oświetlenia danego pomieszczenia. Oprawy muszą posiadać atest Centrum Naukowo 
Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej do stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP). 
Instalacja uziemiająca 
  Rezonans magnetyczny wymaga uziemienia. Oporność uziemienia zgodna z wymaganiami producenta. 
Instalacja gniazd wtykowych 
  Projektowane pomieszczenia wyposażyć w gniazda wtykowe 230 V, które wykonać zgodnie z normą  
PN HD 60364. Zasilanie wykonać z istniejącej tablicy piętowej. Rozmieszczenie gniazd wg wytycznych 
producenta aparatu. Osprzęt stosować odporny na działanie promieni UV i detergentów. 
Instalacja zasilania klimatyzacji i wentylacji 
  Projektowane pomieszczenia wymagają klimatyzacji i wentylacji. Projektowane klimatyzatory i wentylatory 
zasilić z istniejącej tablicy piętrowej. Instalacja musi spełniać wymagania normy PN HD 60364. 
 

2.3.9. Instalacje teletechniczne 
 

1. Instalacja okablowania strukturalnego 
  W związku z instalacją Rezonansu Magnetycznego należy zapewnić połączenie z siecią komputerową  
z dostępem do Internetu ze stałym adresem IP o zalecanej przepustowości sieci 1Gbit/s, w związku z czym 
należy zastosować urządzenia oraz okablowanie kategorii 6 lub wyższej. 
 

W ramach instalacji okablowania strukturalnego przewiduje się następujące prace: 
1. Budowę nowych tras kablowych, 
2. Układanie kabli w nowych i istniejących trasach, 
3. Instalacja punktów logicznych: 

- w pom. sterowni przy konsoli sterowania – 4 sztuki gniazd RJ45 
- dla stanowiska opisowego -  2x 4 sztuki gniazd RJ45 ( po 4 sztuki gniazd RJ45 na każde stanowisko opisowe) 
- dla każdego stanowiska komputerowego – 4 sztuki gniazd RJ45 
- w każdym planowanym miejscu usytuowania dodatkowych stacji opisowych i/lub kamery laserowej -  
  2 sztuki gniazd RJ45 
- w pomieszczeniu technicznym – 2 sztuki gniazd RJ45 

4. Dostarczenie i montaż do istniejącej szafy telekomunikacyjnej w pomieszczeniu technicznym punktu  
|   dystrybucyjnego: 

- 1 szt. patchpanela krosowego 48xRJ45 kat. 6, 
- 1 szt. patchpanela światłowodowego wraz z adapterami LC/LC, 
- 1 szt. przełącznika sieciowego 48 portowego wraz z 4 portami SFP+, 
- 1 szt.  panelu porządkującego, 

5. dostarczenie i montaż do istniejącej szafy telekomunikacyjnej znajdującej się w serwerowni w budynku M: 
- 1 szt. patchpanela światłowodowego LC/LC wraz z adapterami. 

7. Doprowadzenie kabla światłowodowego jednomodowego 24 włóknowego od serwerowni znajdującej się  
    w budynku M do szafy w pom. technicznym w budynku „C, 
8. Terminowanie kabli, 
9. Pomiary kabli miedzianych i światłowodowych zgodnie z obowiązującymi normami, wykonanie dokumentacji 
    powykonawczej. 
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System okablowania strukturalnego musi posiadać następujące parametry funkcjonalno-użytkowe: 
1. System okablowania strukturalnego co najmniej kategorii 6 - F/UTP 4x2x23 AWG, wszystkie komponenty  
   (w tym parametry transmisyjne) muszą charakteryzować się pełną zgodnością ze specyfikacją dla kategorii 6, 
2. Zejścia przewodów z koryt metalowych do poszczególnych gniazd w pomieszczeniach należy wykonać  
    z użyciem instalacyjnych rurek karbowanych o średnicy 22mm, przeznaczonych do układania pod tynkiem,  
    które należy układać w bruzdach pod tynkiem. W jednej rurce mogą znaleźć się maksymalnie dwa  
    przewody F/UTP, 
3. Izolacja zewnętrzna okablowania miedzianego musi być wykonana z PVC lub z materiału LSZH,  
    nie wydzielającego toksycznych oparów podczas spalania (nie zawiera halogenu), 
4. Moduły RJ45 powinny być zarabiane narzędziowo, w sekwencji EIA/TIA 568B/A. 
5. Gniazda naścienne i na panelu krosowym muszą być oznaczone tj. posiadać czytelną numerację  
    na obydwu końcach toru, 
6. Panele muszą umożliwić zamontowanie min. 48 modułów RJ45 kategorii 6, 
7. Światłowód należy rozszyć pełnym profilem na adapterach LC/LC Duplex, 
8. Elementy pasywne muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. 
9. Przełącznik sieciowy musimy spełniać następujące parametry: 

Nazwa  
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  Potwierdzenie 
wymagań  

lub parametry 
oferowane 

Wymagania  
podstawowe 

• Przełącznik posiadający 48 portów 1G 10/100/1000BASE-T oraz dodatkowo 
minimum 4 porty 1/10 Gigabit Ethernet SFP+ 

• Przełącznik musi obsługiwać optykę 10GBase-SR, 10GBase-LR, 10GBase-ER, 
10GBase-LRM 

• Przełącznik musi posiadać wsparcie Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3az na 
wszystkich portach 10/100/1000BASE-T 

• Wysokość urządzenia 1U 
• Przełącznik musi posiadać wbudowany zasilacz 230V AC 
• Przełącznik musi posiadać możliwość realizacji redundancji zasilania poprzez 

instalację wewnętrznego lub zewnętrznego dodatkowego zasilacza 
• Nieblokującą architekturę o wydajności przełączania min. 175 Gb/s 
• Szybkość przełączania min. 130 Milionów pakietów na sekundę 
• Możliwość łączenia do 8 przełączników w stos 
• Musi posiadać możliwość realizacji stosów z wykorzystaniem wbudowanych 

portów 10G na duże odległości za pomocą standardowych wkładek 10GBase-SR 
oraz włókien światłowodowych 

• Tablica MAC adresów min. 16k 
• Pamięć operacyjna: min. 1GB pamięci DRAM 
• Pamięć flash: min. 2GB pamięci Flash 
• Pojemność bufora pakietów min. 2MB 
• Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4000 
• Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z 

umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci 
• Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów) 
• Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad 
• Obsługa Quality of Service 
a)   IEEE 802.1p 
b)  DiffServ 
c)  8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym 
• Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB 
• Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)  
• Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, 

procesów oraz zasobów procesora. 
• Wbudowany DHCP serwer i klient 
• Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania - firmware 
• Możliwość przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w plikach 

tekstowych w pamięci Flash 
• Możliwość monitorowania zajętości CPU 
• Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote Mirroring) 
• Wbudowany dodatkowy port Gigabit Ethernet do zarządzania poza pasmem - out 
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of band management. 

Obsługa 
Routingu IPv4 

• Sprzętowa obsługa routingu IPv4 – forwarding 
• Pojemność tabeli routingu  min. 450 wpisów 
• Routing statyczny 
• Obsługa routingu dynamicznego IPv4 
a)  RIPv1/v2 
b) OSPFv2 – możliwość rozszerzenia przez licencję oprogramowania 
• Policy Based Routing dla IPv4 
• Obsługa DHCP/BootP Relay dla IPv4 

 

Obsługa 
Routingu IPv6 

• Sprzętowa obsługa routingu IPv6 – forwarding 
• Pojemność tabeli routingu min. 225 wpisów 
• Routing statyczny 
• Obsługa routingu dynamicznego dla IPv6 
a)   RIPng 
b) OSPF v3 – możliwość rozszerzenia przez licencję oprogramowania 
• Obsługa MLDv1 (Multicast Listener Discovery version 1) 
• Obsługa MLDv2 (Multicast Listener Discovery version 2) 
• Policy Based Routing dla IPv6 
• Obsługa DHCP/BootP Relay dla IPv6 
• Opcja IPv6 Router Advertisement dla DNS - RFC 6106 

 

Obsługa 
Multicastów 

• Statyczne przyłączenie do grupy multicast 
• Filtrowanie IGMP 
• Obsługa Multicast VLAN Registration - MVR 
• Obsługa IGMP v1 (RFC 1112) 
• Obsługa IGMP v2 (RFC 2236) 
• Obsługa IGMP v3 (RFC 3376) 
• Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping 

 

Bezpieczeństwo • Obsługa Network Login 
a. IEEE 802.1x - RFC 3580 
b. Web-based Network Login  
c. MAC based Network Login 
• Obsługa wielu klientów (min. 4) Network Login na jednym porcie (Multiple 

supplicants)  
• Możliwość integracji funkcjonalności Network Login z systemem NAC (Network 

Access Control) 
• Obsługa funkcjonalności CoA pozwalającej na wymuszenie reautentykacji 

dołączonego klienta z systemu NAC 
• Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania Network Login 
• Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x 
• Obsługa funkcjonalności Kerberos snooping - przechwytywanie autoryzacji 

użytkowników z wykorzystaniem protokołu Kerberos 
• Wbudowana obrona procesora urządzenia przed atakami DoS 
• Obsługa TACACS+ (RFC 1492) 
• Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2138) (RFC 2865) 
• Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139) (RFC 2866) 
• RADIUS and TACACS+ per-command Authentication 
• Bezpieczeństwo MAC adresów 
a. ograniczenie liczby MAC adresów na porcie 
b. zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie 
c. możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan 
• Możliwość wyłączenia MAC learning 
• Obsługa SNMPv1/v2/v3 
• Klient SSH2 
• Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS  
a. Networks Ingress Filtering RFC 2267 
b. SYN Attack Protection 
c. Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu 

zarządzania 
• Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na 

warstwie 2, 3 i 4  
• Listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszenia wydajności 
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przełącznika  
• Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP 
• Obsługa DHCP Option 82 
• Obsługa Gratuitous ARP Protection 
• Obsługa Trusted DHCP Server 
• Obsługa DHCP Snooping 
• Obsługa DHCP Secured ARP/ARP Validation 
• Obsługa powyższych funkcji IP Security na portach Network Login IEEE 802.1x 
• Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach wyjściowych z kwantem  

8 kb/s  
Bezpieczeństwo 
sieciowe 

 

•  Możliwość konfiguracji portu głównego i zapasowego 
• Obsługa redundancji routingu VRRP (RFC 2338) - możliwość rozszerzenia przez 

licencję oprogramowania 
• Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D 
• Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w 
• Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s 
• Obsługa PVST+ 
• Obsługa EAPS (Ethernet Automatic Protection Switching) RFC 3619 
• Obsługa G.8032  
• Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP – 128 grup po 8 portów 
• Obsługa MLAG lub rozwiązania równoważnego - połączenie link aggregation do 

dwóch niezależnych przełączników 

 

Zarządzanie • Obsługa synchronizacji czasu SNTP v4 (Simple Network Time Protocol) 
• Obsługa synchronizacji czasu NTP 
• Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3 
• Zarządzanie przez przeglądarkę WWW – protokół  http i https 
• Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6 
• SSH2 Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6 
• Ping dla IPv4 / IPv6 
• Traceroute dla IPv4 / IPv6 
• Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów 
• Sprzętowa obsługa sFlow  
• Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events (RFC 1757) 
• Obsługa RMON2 (RFC 2021) 

 

Inne • Obsługa skryptów CLI 
• Możliwość edycji skyptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu (system operacyjny 

musi zawierać edytor plików tekstowych) 
• Możliwość uruchamiania skryptów  
a) Ręcznie 
b) O określonym czasie lub co wskazany okres czasu  
c) Na podstawie wpisów w logu systemowym 

 

Wymagania 
dodatkowe 

• Wraz z powyższymi przełącznikami zamawiający wymaga dostarczenia  

a) odpowiednich modułów światłowodowych 1 Gb/s w ilości 4 sztuk.  
b) 2 przewodów umożliwiających połączenie przełączników w   stos o minimalnej 

przepustowości  10Gb/s   

• Dostawca posiada co najmniej dwie osoby przeszkolone przez producenta i 
posiadającą odpowiedni certyfikat z zakresu zarządzania i administracji 
dostarczanym rozwiązaniem w celu przeprowadzenia diagnostyki w razie awarii 

• Dostawca zobowiązuje się do udzielania porad telefonicznych związanych z 
eksploatacją urządzeń przez pierwsze 24 miesięcy użytkowania sprzętu 

• Dostawca w przypadku awarii dostarczonego rozwiązania zobowiązuje się do 
obecności fizycznej w czasie 2-ch godzin w celu diagnozy problemu przez okres 
24 miesięcy od momentu zakończenia wdrożenia systemu 

• Urządzenia muszą być dostarczone obowiązującym oficjalnym kanałem 
dystrybucji a dostawca musi mieć status partnera handlowego producenta. 
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2. Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej 
  W pomieszczeniach objętych przebudową jest obecnie zainstalowany system sygnalizacji pożarowej. 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy: 
- zdemontować istniejącą instalację SSP 
- wykonać nową instalację SSP dostosowaną do nowej funkcji i układu pomieszczeń 
- nową instalację podłączyć do istniejącej centrali SSP 
  Należy stosować osprzęt i materiały kompatybilne z istniejącym w szpitalu i w budynku „C” systemem 
sygnalizacji pożarowej. Szczegółowe wymagania i wytyczne do projektowania należy uzyskać od 
Zamawiającego na etapie wykonywania dokumentacji projektowej 
 

3. Instalacja systemu kontroli dostępu 
  Drzwi wejściowe z poczekalni dla pacjentów szpitalnych i z korytarza ogólnego do korytarza 
wewnętrznego przed gabinetem rezonansu magnetycznego należy wyposażyć w system kontroli dostępu, 
uniemożliwiający niekontrolowane wejście osób niepowołanych do strefy zwiększonego pola magnetycznego.  
  Dostęp do pomieszczeń - wyłącznie dla personelu pracowni na podstawie personalnych kart 
magnetycznych. Należy zastosować system kart już używanych w szpitalu. 
 

4. Inne instalacje teletechniczne 
  We wnętrzu magnesu należy zainstalować kamerę, umożliwiającą operatorowi, przebywającemu  

w sterowni obserwację badanego pacjenta. 
  Należy przewidzieć system komunikacji wewnętrznej (interkom) pomiędzy rejestracją radiologiczną  

a pomieszczeniem przygotowawczym (i sterownią).  
  W toaletach dla pacjentów i w poczekalni dla pacjentów szpitalnych należy przewidzieć instalację 
przyzywową. Miejsce doprowadzenia sygnału należy ustalić z Zamawiającym na etapie projektowania.  
 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami  
    wynikającymi z odrębnych przepisów 
  Planowana pracownia rezonansu magnetycznego zlokalizowana będzie w budynku „C” SPWSZ, jest  
to obiekt szpitalny, w którym obecnie na parterze zlokalizowane są pracownie diagnostyki obrazowej. Nowa 
pracownia powstaje w miejscu istniejącej pracowni tomografii komputerowej, więc funkcja pomieszczeń nie 
ulega zmianie. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby nowej pracowni nie powoduje zmiany bryły i kubatury 
budynku, nie ulegnie zmianie też zagospodarowanie wokół budynku. Planowana inwestycja nie wymaga więc 
ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością  
na cele budowlane 

  Oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizację przedmiotu zamówienia, przed 
planowanym złożeniem wniosku o uzgodnienie MKZ i wniosku o pozwolenie na budowę 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

• Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zmianami) 
• Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zmianami) 
• Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. zmianami) 
• Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z późn. zmianami) 
• Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z późn. zmianami) 
• Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z późn. zmianami) 
• Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn. zmianami) 
• Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zmianami) 
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• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z późn. zmianami) 
• Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654) 
• Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 r. poz. 1446  

z późn. zmianami) 
• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14.10.2015 r. w sprawie prowadzenia 

prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 
archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2015 poz. 1789)  

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą  
(Dz.U. 2012 poz. 739)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r w sprawie uzgadniania 
projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137 z późn. 
zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 
z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.01.2011 r w sprawie próbek wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2011 nr 23 poz. 122) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 r w sprawie europejskich aprobat technicznych 
oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 
sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.12.2002 r w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania 
znaku zgodności z Polską Normą (Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2077 z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401 ) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120  
poz. 1126) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w określania metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130  
poz. 1389) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133 z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zmianami) 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, 
przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001  
nr 138 poz. 1554) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3.03.2008 r w sprawie poziomów niektórych substancji  
w powietrzu (Dz.U. 2008 nr 47 poz. 281) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 32.06.2003 r w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie  
na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  
i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1127 z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z późn. zmianami)  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2002  
nr 217 poz. 1833) 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały 
budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi  
(M.P. 1996 nr 19 poz. 231) 

• Załącznik nr 3b do zarządzenia nr 65/2007/DSOZ wymagania NFZ wobec pracowni diagnostycznych 
• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z 28.11.2007 r. w sprawie wspólnego słownika zamówień CPV 

 

Uwaga: 
  W powyższym wykazie podano tylko najważniejsze akty prawne, związane z projektowaniem  

i wykonaniem zamierzenia inwestycyjnego. Obowiązkiem Wykonawcy jest stosowanie wszelkich innych 
obowiązujących aktów prawnych, przepisów i norm mających zastosowanie przy realizacji przedmiotu 
zamówienia. 
 

3.1. Wymagania wynikające z przepisów prawa 
Budynek „C”, w którym zlokalizowana będzie planowana pracownia RM, położony jest na terenie 

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, przy ul. Arkońskiej 4.  
Jest to teren dawnego zakładu opiekuńczego Kückenmühle, wpisany do rejestru zabytków województwa 
zachodniopomorskiego pod nr 1035 decyzją KL.III-5340/4/84 z dnia 10.04.1984 r. Zgodnie z art. 36 ust. 1  
pkt 1 i 11 Ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, prace budowlane 
planowane na w/w terenie zabytkowym wymagają uzyskania pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków 
w Szczecinie. Projekt budowlany przebudowy pomieszczeń na pracownię RM przed złożeniem wniosku  
o pozwolenie na budowę musi uzyskać zgodę MKZ w drodze decyzji. 
  Rozwiązania proponowane w dokumentacji projektowej muszą być zgodne z obowiązującym  
w Polsce prawem oraz obowiązującymi Polskimi i Europejskimi Normami. 
  Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne atesty, certyfikaty, dopuszczenia i 
pozwolenia wymagane polskim prawem. 
  Projektanci, którzy będą wykonywać dokumentację projektową powinni posiadać kwalifikacje zawodowe 
niezbędne do wykonania tej dokumentacji i uprawnienia wymagane do wykonania projektów budowlanych. 

 

4. Dokumenty i informacje niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 
 

4.1. Kopia mapy zasadniczej – ze względu na zakres robót budowlanych nie jest potrzebna kopia mapy 
zasadniczej do celów projektowych. Jeżeli w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej okaże 
się, że konieczne jest zaprojektowanie instalacji zewnętrznych, to wykonanie mapy do celów 
projektowych będzie leżało po stronie Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego. 
 

4.2. Badania podłoża gruntowego w miejscu lokalizacji RM 
  Zamawiający posiada archiwalne badania podłoża gruntowego w sąsiedztwie miejsca posadowienia 
rezonansu magnetycznego, wykonane we wrześniu 1979 roku. Przed przystąpieniem do realizacji fundamentu 
pod posadowienie magnesu należy wykonać w rejonie posadowienia odkrywki istniejącej ściany 
fundamentowej oraz badania stanu i nośności gruntu po obu stronach ściany. Wyniki tych badań będą 
podstawą weryfikacji rozwiązań przyjętych na etapie projektowania i ewentualnej korekty tych rozwiązań na 
etapie realizacji fundamentu. 
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4.3. Inwentaryzacja pomieszczeń objętych Zamówieniem 
Do niniejszego PFU Zamawiający załącza inwentaryzację architektoniczną pomieszczeń objętych 

przedmiotem zamówienia. Inwentaryzacja ta jest elementem pomocniczym dla Wykonawcy i nie zwalnia go  
z wykonania własnych szczegółowych pomiarów, niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji elementów konstrukcyjnych i wszystkich instalacji 
w zakresie potrzebnym do projektowania i zrealizowania robót budowlanych i montażowych.  

 

4.4. Przyłączenie obiektu do sieci wod-kan, cieplnych, energetycznych, teletechnicznych 
Budynek jest wyposażony we wszystkie media, niezbędne do funkcjonowania zlokalizowanych  

w nim funkcji, z wewnętrznych sieci szpitala. Media te są również wystarczające do zasilenia planowanej 
pracowni MR. Na etapie projektowania Wykonawca winien uzgodnić ze służbami technicznym szpitala sposób 
zasilania planowanych pomieszczeń i miejsca włączenia do istniejących wewnętrznych sieci szpitalnych. 

 

5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową  
i jej przeprowadzeniem 
 

5.1. Wymagania w zakresie wykonania i przekazania dokumentacji projektowej 
 

  Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna odpowiadać zakresowi określonemu w: 
- programie funkcjonalno-użytkowym 
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy  
  projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133 z późn. zmianami) 
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy  
  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  
  funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zmianami) 
- oraz pozostałym przepisom wymienionym w PFU 
  Dokumentacja projektowa powinna posiadać wszystkie pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane 
odpowiednimi przepisami, umożliwiające uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. 
  Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
  Całość dokumentacji musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 
  Dokumentację projektową należy dostarczyć zamawiającemu w następującej ilości egzemplarzy: 
- projekt technologiczny - 5 egzemplarzy 
- projekt budowlany wielobranżowy - 5 egzemplarzy 
- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 5 egzemplarzy 
- projekty wykonawcze - 3 egzemplarze 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 egzemplarze 
- wersja elektroniczna ww. opracowań - 2 egzemplarze 
  Wykonawca zaopatrzy dokumentację w oświadczenie, że została wykonana zgodnie z umową, 
przepisami, w tym techniczno-budowlanym oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
  Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację 
powykonawczą, obejmującą wszystkie zmiany w stosunku do projektu, dokonane w trakcie realizacji. 
Dokumentacja powinna być podpisana przez kierownika budowy, a wszystkie zmiany winny być potwierdzone 
przez projektantów odpowiednich branż. Wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację powykonawczą 
w dwóch egzemplarzach. 
 

5.2. Warunki związane z wykonaniem robót 
Prace adaptacyjne na potrzeby pracowni RM będą wykonywane w czynnym obiekcie szpitalnym  

i muszą być prowadzone w sposób nieuciążliwy dla normalnego funkcjonowania szpitala. W związku z tym 
Zamawiający narzuca Wykonawcy następujące wymagania w trakcie realizacji robót: 
- uzgadnianie z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym czasowych wyłączeń instalacji elektrycznych  
  i sanitarnych (jeśli będą bezwzględnie konieczne) 
- uzgadnianie z personelem medycznym, wyznaczonym przez zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą,  
  czasu wykonywania robót uciążliwych oraz czasu pracy pracowników Wykonawcy 
- realizowanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla pacjentów i personelu medycznego (hałas,  
  utrzymanie porządku w trakcie i po ukończeniu pracy, ograniczona ilość pracowników) 
- zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych  
- zabezpieczenie funkcjonujących części obiektu przed uciążliwościami budowy (kurzenie, pylenie itp.) przez  



32 
 

  wykonanie prowizorycznych szczelnych wydzieleni rejonu prowadzenia robót 
- realizowanie robót etapami, zgodnie z opracowanym i uzgodnionym z użytkownikiem obiektu  
  harmonogramem robót 
- korzystanie wyłącznie z ręcznego transportu materiałów i gruzu (nie dotyczy transportu materiałów 
   i elementów konstrukcyjnych i urządzeń medycznych) 
- posiadanie przez pracowników Wykonawcy i podwykonawców odzieży roboczej, umożliwiającej 
  identyfikację firmy 
- przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 
  Osoby biorące udział w procesie budowlanym (inspektorzy nadzoru) odpowiedzialne za realizację 
umowy ze strony Zamawiającego i przedstawiciele sekcji BHP i p.poż. mają prawo przerwać roboty w każdej 
chwili w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów BHP lub p.poż. 
  Pracownicy Zamawiającego poinstruują Wykonawcę o zagrożeniach występujących w szpitalu  
i obowiązujących instrukcjach postępowania w sytuacjach awaryjnych, w momencie przekazania robót. 
  Szpital nie dysponuje pomieszczeniami magazynowymi i socjalnymi dla pracowników Wykonawcy  
robót – konieczne jest zorganizowanie własnego zaplecza budowy. 
 

6. Wytyczne technologiczne dla pracowni Rezonansu magnetycznego 
 

6.1. Informacje ogólne dotyczące pomieszczeń pracowni i ich wyposażenia 
Pracownia rezonansu magnetycznego składa się z następujących pomieszczeń technologicznych: 

- pomieszczenie rezonansu magnetycznego, w którym odbywa się badanie pacjenta 
- pomieszczenie techniczne, w którym zlokalizowane są szafy sterujące i inne urządzenia niezbędne dla  
  prawidłowej pracy aparatu RM 
- sterownia z zainstalowaną konsolą sterującą pracą aparatu RM i z oknem wglądowym do pomieszczenia RM 
- pomieszczenie przygotowania pacjenta z kabinami do przebierania (w tym jedną dostępną dla pacjentów  
  poruszających się na wózkach inwalidzkich) 

W pomieszczeniu rezonansu magnetycznego wymagana jest instalacja kabiny RF, wykonanej ze stali 
nierdzewnej lub z miedzi, z szybą ochronną i drzwiami wejściowymi. Kabina ta będzie zapewniana przez 
dostawcę aparatu RM. Rodzaj, wymiary i wykończenie kabiny będą dostosowane do konkretnej lokalizacji. 
Przed wykonaniem klatki należy dokonać dokładnych pomiarów z natury pomieszczenia, w którym ma być 
zainstalowana. Wewnątrz klatki instaluje się urządzenie do rezonansu magnetycznego, składające się  
z magnesu i stołu pacjenta. Zamawiający przewiduje montaż stałego stołu pacjenta. Wejścia wszystkich 
instalacji do kabiny RF muszą być wprowadzone poprzez filtry RF. W kabinie RF dodatkowo powinien znaleźć 
się regał (wykonany z materiałów niemagnetycznych) na drobny sprzęt pomocniczy. 
  W pomieszczeniu technicznym zainstalowane są urządzenia sterujące, tablica rozdzielcza, urządzenia 
zasilające wraz z systemem zasilania awaryjnego, szafa wymiennika ciepła, panel rozdzielczy wody chłodzącej i 
kompresor helu. 
  W pomieszczeniu sterowni zainstalowana jest konsola sterująca pracą aparatu RM i stanowisko 
operatora aparatu z biurkiem, zestawem komputerowym i regałami na dokumentację. W sterowni musi być 
zainstalowany system alarmowy. Sterownia połączona jest z pomieszczeniem badań RM oknem wglądowym 
 i korytarzem wewnętrznym, z którego wchodzi się do kabiny RF i do pomieszczenia przygotowania pacjenta. 
  Wejście do korytarza wewnętrznego z korytarza ogólnego i z poczekalni musi być chronione kontrolą 
dostępu przed przypadkowym wejściem osób nieupoważnionych. Pacjenci wchodzą do wewnętrznej strefy 
pracowni RM wyłącznie na wezwanie personelu. Drzwi i przejścia w korytarzu wewnętrznym muszą umożliwiać 
swobodny przejazd i manewrowanie łóżkiem. Powinno się tu znajdować też miejsce na wózek dla pacjenta, 
wykonany z materiałów niemagnetycznych, na który pacjent jest przekładany z wózka transportowego  
przed wjazdem do kabiny RF. W korytarzu wewnętrznym powinny się znajdować kabiny, w których pacjent 
przebiera się i na czas badania zostawia swoje rzeczy osobiste, wyposażone w krzesło i wieszak ścienny. 
  W pomieszczeniu przygotowania pacjenta powinna znajdować się kozetka lekarska, fotel do podawania 
kontrastu, stolik zabiegowy, szafa lekarska z zestawem do ratowania życia, biurko z fotelikiem obrotowym  
i zestawem komputerowym oraz umywalka, wyposażona w dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem 
dezynfekcyjnym, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki. 

W poczekalni dla pacjentów ambulatoryjnych powinny znajdować się siedziska dla pacjentów i stoliki 
okolicznościowe. Należy zastosować typowe systemowe meble do poczekalni. 
  Toalety powinny być wyposażone w zestaw do WC – uchwyt na papier toaletowy i szczotkę do WC  
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oraz zestaw przy umywalce – lustro z półką, dozownik z mydłem w płynie, pojemnik z ręcznikami 
jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki. 
  Wstępną aranżację wyposażenia pomieszczeń pracowni pokazano na rysunku koncepcyjnym. 

 

6.2. Lokalizacja pracowni RM 
Wielkość poszczególnych pomieszczeń musi spełniać minimalne wymagania, stawiane tym 

pomieszczeniom przez dostawcę urządzenia. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że pracownia będzie 
zlokalizowana w budynku istniejącym, w ściśle określonej przestrzeni, Wykonawca przedmiotu zamówienia 
musi zmieścić się w zewnętrznym obrysie zespołu pomieszczeń, które Zamawiający przewidział pod 
lokalizację pracowni, z uwzględnieniem elementów konstrukcji budynku. Załączona do PFU wstępna 
koncepcja układu pomieszczeń spełnia wytyczne dostawców aparatów RM w zakresie minimalnych wielkości 
pomieszczeń. 

   Przy ostatecznej lokalizacji magnesu należy uwzględnić następujące zagadnienia, mające wpływ na tą 
lokalizację i wymagające rozwiązania na etapie projektowania: 
- wpływ pola magnetycznego generowanego przez magnes na istniejące urządzenia peryferyjne 
- wpływ zewnętrznych pól magnetycznych (statycznych i dynamicznych) na pole planowanego magnesu 
- drogę transportową magnesu 
- nośność podłoża pod magnesem i sposób posadowienia 
- możliwość montażu kabiny RF 
- rozkład pola magnetycznego 
  Informacje i wymagania technologiczne, niezbędne do rozwiązania powyższych zagadnień określi 
dostawca urządzenia RM w dokumentacji technologicznej wykonanej przez producenta dla konkretnego  
typu aparatu. 

 

6.3. Wpływ pola magnetycznego od planowanego magnesu i zewnętrznych pól magnetycznych 
   Pole magnetyczne generowane przez magnes może wpływać na pracę urządzeń peryferyjnych, 

znajdujących się w sąsiedztwie pracowni, jak również mogą pojawić się zewnętrzne potencjalne źródła 
zakłóceń – statyczne i dynamiczne, mające wpływ na prawidłową pracę magnesu. Na etapie projektowania 
należy przeprowadzić analizę istniejącego sąsiedztwa planowanej pracowni w zakresie wyposażenia 
budowlanego, instalacyjnego i technologicznego pomieszczeń, zlokalizowanych w strefie możliwych 
wzajemnych oddziaływań, jak również zagospodarowania terenu przy budynku w kontekście możliwości 
poruszania się obiektów stalowych (łóżka, wózki, dźwigi, samochody, tramwaje, pociągi), mogących wywołać 
zakłócenia pola magnetycznego planowanego RM. W przypadku niemożności zachowania wymaganych stref 
bezpieczeństwa, eliminujących ryzyko wzajemnych oddziaływań, należy zastosować odpowiednie 
zabezpieczenia dodatkowe, chroniące przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych na urządzenie 
RM oraz tego urządzenia na sąsiednie obiekty. 

 

6.4. Awaryjny wyrzut helu – quench-rura 
  Quench-rura służy do awaryjnego odprowadzenia helu z magnesu w przypadku jego ogrzania  

z temperatury pracy 4,2 K do temperatury otoczenia, gdy następuje 700-krotne zwiększenie objętości helu. 
Quench-rura musi być wykonana tak, aby była w stanie odprowadzić na zewnątrz taką ilość gazu bez 
uszkodzenia. W planowanej pracowni RM rurę, stanowiącą wyrzut helu należy przeprowadzić  
z pomieszczenia RM pionowo przez strop i kondygnację piętra (w narożniku pomieszczenia na piętrze) 
i dalej na dach. Szczegółowe wymagania i wytyczne do projektowania, wykonania i prowadzenia quench-rury 
określone będą w dokumentacji technologicznej urządzenia RM, dostarczonej przez producenta aparatu. 

 

6.5. Poziom dźwięku i wibracje budynku 
   W celu ograniczenia emisji hałasu z pomieszczenia badań do pomieszczeń przyległych, należy 

zastosować odpowiednie rozwiązania przegród budowlanych i ich połączeń, zmniejszające przenoszenie się 
dźwięków, wykonanych z materiałów tłumiących hałas do poziomu określonego w polskiej normie. Informacje  
dotyczące natężenia hałasu, generowanego przez urządzenia określone będą w dokumentacji technologicznej 
producenta konkretnego aparatu. 

 
   Producent urządzenia określa maksymalne dopuszczalne wartości zewnętrznych wibracji i wstrząsów 

budynku, przekroczenie których może mieć wpływ na stabilność i homogeniczność pola magnetycznego  
i może spowodować obniżenie jakości wykonywanych badań. 
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6.6. Wymagania technologiczne dotyczące instalacji 
  Wymagania technologiczne dotyczące instalacji w pomieszczeniu rezonansu magnetycznego, sterowni  
i pomieszczeniu technicznym określi dostawca urządzenia w dokumentacji technologicznej aparatu przyjętego 
do zamontowania. 

 

6.7. Oszczędność zużycia energii 
Zastosowane rozwiązania powinny zapewniać spełnienie określonych przepisami wymagań 

dotyczących oszczędności zużycia energii. Również tam, gdzie nie jest to wymagane, należy w projekcie 
zwrócić uwagę na koszty eksploatacyjne zastosowanych instalacji, materiałów oraz urządzeń w tym  
na zużycie energii. 

 

6.8. Bezpieczeństwo wykonywania prac 
  Wykonywanie prac przez Wykonawcę we wnętrzu klatki RF po uruchomieniu pola magnetycznego musi 

być każdorazowo uzgodnione z osobą koordynującą dostawę i instalację urządzenia z uwagi na 
niebezpieczeństwo wniesienia mas metalowych do pomieszczenia magnesu. 
  Masy metalowe w polu magnetycznym, wskutek bardzo silnego przyciągania, mogą spowodować 
poważne obrażenia ciała osób przebywających w pomieszczeniu oraz kosztowne uszkodzenia aparatu. 

 

7. Uwagi końcowe 
W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa 

dopuszczalności do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jeśli są przedmiotem 
norm państwowych - zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami 
odpowiednich norm. 
 Materiały wykończeniowe muszą posiadać atesty i aprobaty ITB i PZH, dopuszczające je do stosowania 
w budownictwie użyteczności publicznej i służby zdrowia. 
 Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych” - Warszawa 1990 r. oraz obowiązującymi przepisami, instrukcjami producentów  
i sztuką budowlaną. 

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz ustawą o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych - wszystkim występującym w niniejszym programie funkcjonalno-
użytkowym wskazaniom znaków towarowych należy przypisać wyrazy „lub równoważny”.  

Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne  
oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia 
wymogów jakościowych im stawianych. 

Zamawiający dopuszcza stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów 
i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych parametrów technicznych. Wykonawca może 
zaoferować przedmiot równoważny. Ciężar udowodnienia zachowania równoważności parametrów 
technicznych i standardów jakościowych, wymaganych przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy. 
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